

Утверждены
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 29.05.2015 № 91-р

Индексы
пересчета сметной стоимости строительства
к элементам прямых затрат на полный комплекс работ
при новом строительстве и реконструкции
объектов городского хозяйства
на июнь 2015 года

№ п/п	Наименование видов строительства, зданий и сооружений	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы с доставкой в среднем
1	СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЦЕЛОМ	14,731	6,946	5,627
2	Панельные здания и сооружения	14,731	6,946	5,168
3	Кирпичные здания и сооружения	14,731	6,946	6,414
4	Монолитные здания и сооружения	14,731	6,946	5,924
5	Кирпично-монолитные здания и сооружения	14,731	6,946	5,643
6	Промышленные здания и сооружения в каркасном исполнении	14,731	6,946	5,154
7	Деревянные здания и сооружения	14,731	6,946	3,870

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000.

Утверждены
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 29.05.2015 № 91-р

Индексы
пересчета сметной стоимости строительства
к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных
строительных и монтажных работ при новом строительстве
и реконструкции объектов городского хозяйства
на июнь 2015 года

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	Земляные работы	14,731	8,248	5,532
2.1	Фундаменты ленточные	14,731	7,765	9,341
2.2	Фундаменты на свайных основаниях	14,731	7,178	6,401
3	Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона	14,731	6,804	7,340
4.1	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	14,731	6,628	4,968
4.2	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции, применяемые для дорожно- мостового строительства	14,731	5,965	4,565
5.1	Строительные металлические конструкции	14,731	6,587	4,464
5.2	Строительные металлические конструкции, применяемые для дорожно-мостового строительства	14,731	6,794	5,281
6	Конструкции из кирпича и блоков	14,731	7,169	6,207
7	Заполнение оконных проемов (с остеклением)	14,731	7,169	2,605
8	Заполнение дверных проемов	14,731	7,169	2,876
9	Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит	14,731	7,169	4,228
10	Деревянные конструкции	14,731	7,169	3,656
11	Комплекс работ по устройству кровель:			
11.1	рулонных (в т.ч. из наплавляемых материалов типа "Изофлекс", "Изопласт " и т.п.) и мастичных	14,731	7,169	4,779
11.2	металлических и металлочерепичных	14,731	6,581	3,778
11.3	из черепицы (керамической и полимернаполненной)	14,731	6,797	3,691
11.4	из асбестоцементных листов	14,731	6,743	4,546
12	Комплекс работ по устройству полов, всего, в том числе:	14,731	7,169	4,991

12.1	паркетные полы различных типов	14,731	7,169	3,559
12.2	полы из досок и брусков	14,731	7,169	4,434
12.3	бетонные, цементные и металлоцементные полы	14,731	7,169	5,424
12.4	полы из керамических плиток	14,731	7,169	3,948
12.5	полы с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию	14,731	7,169	4,951
12.6	то же, с устройством стяжки	14,731	7,169	4,186
12.7	полы асфальтобетонные	14,731	7,169	5,655
12.8	полы из мраморных и гранитных плит	14,731	7,169	4,487
13	Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий	14,731	7,169	3,931
14.1	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «сухих» процессах)	14,731	7,169	5,602
14.2	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «мокрых» процессах)	14,731	7,169	5,049
15	Наружные отделочные работы:			
15.1	штукатурка с последующей окраской	14,731	7,148	5,221
15.2	наружная облицовка зданий искусственными плитками	14,731	7,148	5,668
15.3	наружная облицовка зданий природным камнем и линейными фасонными камнями	14,731	7,148	5,314
15.4	окраска фасадов	14,731	7,148	3,740
16.1	Внутренние сантехнические работы (включая изоляцию), всего, в том числе:	14,731	7,169	4,531
16.2	отопление - внутренние устройства	14,731	7,169	4,795
16.3	внутренний водопровод	14,731	7,169	4,132
16.4	внутренняя канализация и водостоки	14,731	7,169	4,451
16.5	газоснабжение	14,731	7,169	4,197
17	Электроосвещение и электросиловое оборудование	14,731	7,169	3,103
18	Электроосвещение (вариант с электро-плитами) и электросиловое оборудование	14,731	7,169	3,438
19	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	14,731	7,072	3,928
20	канализации	14,731	7,072	3,863
21	теплоснабжения	14,731	7,072	3,251
22	газоснабжения	14,731	7,072	4,266
23	электроснабжения	14,731	7,072	5,820
24	Линии электропередачи	14,731	6,480	4,706
25	Наружное освещение	14,731	8,107	3,710
26.1	Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и благоустройства общего пользования, всего, в том числе:	14,731	7,177	6,050
26.2	посадки деревьев, кустарников, цветов (с подготовкой посадочных мест и уходом за насаждениями)	14,731	7,072	5,061
26.3	набивные щебеночные дорожки и площадки	14,731	7,455	4,925
26.4	устройство газонов	14,731	7,072	4,502
27	Комплекс работ по трамвайным путям	14,731	7,073	4,061
27.1	в том числе, устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси (с учетом стоимости смеси)	14,731	7,466	4,367
28	Устройство контактной сети	14,731	6,941	4,539

29.1	Строительство, реконструкции и ремонт автомобильных дорог, всего, в том числе:	14,731	5,662	5,069
29.2	земляные работы и дренаж на автодорогах	14,731	7,072	4,296
29.3	устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	14,731	7,345	5,405
29.4	подготовка существующих оснований под асфальтобетонные покрытие, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	14,731	7,813	4,953
29.5	асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог	14,731	4,826	5,648
29.6	асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров	14,731	4,810	5,052
29.7	текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог	14,731	6,992	5,467
29.8	бетонные и плитные тротуары	14,731	3,398	4,953
29.9	дороги из сборных железобетонных плит	14,731	6,967	4,931
29.10	укладка гранитных плит и изделий толщиной до 60 мм	14,731	6,760	4,323
29.11	укладка гранитных плит и изделий толщиной свыше 60 мм	14,731	6,760	4,714
29.12	укладка гранитного бордюра	14,731	6,760	4,568
30	Слаботочные устройства и телефонные сети	14,731	6,931	4,107
31	Вентиляционные работы	14,731	5,405	2,795
32	Подводно-технические работы	14,731	7,594	5,156
33.1	Строительство и реконструкция мостов и набережных	14,731	7,127	6,352
33.2	Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных	14,731	7,309	5,158
33.3	Устройство перильного ограждения мостов и набережных из чугунного литья	14,731	8,215	5,464
34	Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства	14,731	7,369	6,144
35	Монтаж лифтов	14,731	6,096	5,886
36	Гидротехнические работы и портовые сооружения	14,731	7,370	6,031
37	Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов	14,731	7,169	4,020
38	Технологические трубопроводы	14,731	7,169	3,758
39	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация)	14,731	7,169	4,629
40	Монтаж оборудования, в целом	14,731	6,948	5,536
41	Пусконаладочные работы	14,731		
42	Прочие работы	14,731	7,539	4,707
43	Строительство, реконструкции и ремонт автомобильных автомагистралей и скоростных дорог, всего, в том числе: ¹	14,731	6,221	5,068
43.1	земляные работы и дренаж на автомагистралях и скоростных дорогах	14,731	6,882	5,650
43.2	устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	14,731	7,345	5,952
43.3	подготовка существующих оснований	14,731	7,813	4,896

	под асфальтобетонные покрытие, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси			
43.4	асфальтобетонные покрытия автомагистралей и скоростных дорог	14,731	5,872	6,032
43.5	асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров	14,731	5,668	5,151
43.6	текущий и аварийный ремонт автомагистралей и скоростных дорог	14,731	6,876	5,825
43.7	плитные тротуары	14,731	3,464	5,084
44.1	Строительство и реконструкция мостов и набережных ¹	14,731	7,227	6,359
44.2	Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных ¹	14,731	7,134	5,430
44.3	Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства ¹	14,731	8,094	5,519
45	Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга, в том числе:	14,731	5,626	5,197
45.1	устройство верхнего строения пути	14,731	6,915	5,488
45.2	сооружение тоннелей механизированным щитом	14,731	6,049	5,675
45.3	сооружение выработок большого диаметра	14,731	6,896	4,542
45.4	сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход)	14,731	6,651	4,156

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000.

¹Индексы пересчёта применяются для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IV, II и входящих в их состав мостов.

Утверждены
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 29.05.2015 № 91-р

**Индексы
пересчета сметной стоимости строительства
к элементам прямых затрат по видам строительных,
специальных строительных и монтажных работ
при капитальном ремонте зданий и сооружений
на июнь 2015 года**

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ¹	14,731	7,102	4,365
Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам				
2	Земляные работы	14,731	7,548	4,171
3	Фундаменты	14,731	7,017	4,051
4	Металлические конструкции	14,731	6,717	4,240
5	Конструкции из кирпича	14,731	7,219	6,001
6	Заполнение оконных проемов с остеклением	14,731	7,142	3,060
7	Заполнение дверных проемов	14,731	7,142	3,147
8	Деревянные конструкции	14,731	7,142	3,345
9	Кровли металлические	14,731	7,613	3,963
10	Кровли рулонные из рубероида	14,731	7,613	4,191
11	Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Техноэласт", "Унифлекс", "Изоэласт"	14,731	7,613	3,578
12	Кровли из асбестоцементных листов	14,731	6,575	4,394
13	Паркетные полы	14,731	7,696	2,796
14	Полы из досок	14,731	7,696	3,434
15	Полы с покрытием из линолеума и плиток ПХВ с ремонтом стяжки	14,731	7,696	3,480
16	Полы из керамических плиток	14,731	7,696	3,760
17	Полы из мраморной и гранитной плиты	14,731	7,696	4,381
18	Полы бетонные и цементные	14,731	7,696	7,366
19	Полы асфальтобетонные	14,731	7,696	5,621
20	Внутренние отделочные работы	14,731	9,431	5,201

21	Фасады - штукатурка с окраской	14,731	7,074	4,568
22	Фасады - окраска, ремонт швов	14,731	7,074	4,251
23	Фасады - облицовка плиткой	14,731	7,074	6,191
24	Внутренние инженерные сети ЦО	14,731	6,895	5,990
25	Внутреннее горячее и холодное водоснабжение	14,731	6,895	4,060
26	Внутренняя канализация	14,731	6,895	4,060
27	Внутреннее газоснабжение	14,731	6,895	3,524
28	Наружные сети канализации	14,731	5,559	3,963
29	Наружные сети теплоснабжения	14,731	5,559	3,401
30	Наружные сети газоснабжения	14,731	5,559	3,642
31	Наружные сети водоснабжения	14,731	5,559	3,722
32	Вентиляция	14,731	6,895	3,380
33	Наружные сети электроснабжения до 10 кВ	14,731	7,465	5,698
34	Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий	14,731	6,826	4,916
35	Наружное освещение	14,731	7,465	4,175
36	Слаботочные устройства	14,731	6,283	3,295
37	Теплоизоляционные работы	14,731	6,895	4,545
38	Защита от коррозии	14,731	6,895	3,576
39	Устройство оснований автодорог и тротуаров	14,731	8,069	5,167
40	Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров внутриквартальных проездов и площадок	14,731	8,479	5,261
41	Бетонные и плитные тротуары (мощение)	14,731	5,592	5,535
42	Озеленение и благоустройство	14,731	6,869	6,361
43	Монтаж лифтового оборудования	14,731	6,857	3,880
44	Пусконаладочные работы	14,731		
45	Пусконаладочные работы по лифтам	14,731		

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

¹Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

Применяются напрямую для таких видов работ, как «перегородки», «перекрытия» и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также по вывозу строительного мусора.

Утверждены
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 29.05.2015 № 91-р

**Индексы
пересчёта сметной стоимости строительства
к полной стоимости строительно-монтажных работ
на июнь 2015 года**

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	На весь комплекс работ	В том числе по стоимости материалов
1. Комплексные - по зданиям и сооружениям			
	Строительство в целом	7,061	5,627
1	Жилые дома кирпичные	7,456	6,414
2	Жилые дома монолитные	7,481	5,924
3	Жилые дома кирпично-монолитные	7,173	5,643
4	Жилые дома панельные серии 137.П	6,092	5,168
5	Жилые дома панельные серии 600.П	6,208	5,168
6	Жилые дома панельные серии 606.П	6,247	5,168
7	Больницы и поликлиники (кирпичные)	7,492	6,414
8	Поликлиники (панельные)	6,670	5,168
9	Школы и детские дошкольные учреждения (панельные)	6,344	5,168
10	Школы и детские дошкольные учреждения (кирпичные)	7,417	6,414
11	Торгово-бытовые комплексы и объекты торговли	6,577	5,168
12	Объекты связи	5,691	5,168
13	Производственные здания и сооружения	5,752	5,154
14	Деревянные здания и сооружения	6,266	3,870
15	Внутриквартальные сети и благоустройство	7,039	5,235
16	Наружные сети водопровода	4,790	3,928
17	Наружные сети канализации	6,370	3,863
18	Наружные сети теплоснабжения	4,231	3,251
19	Наружные сети газоснабжения	6,899	4,266
20	Дороги и тротуары	6,392	5,069
20.1	Асфальтобетонные покрытия дорог	5,844	5,648
20.2	Асфальтобетонные покрытия тротуаров	5,517	5,052

21	Озеленение всего, в том числе:	7,868	6,050
21.1	устройство газонов	8,542	4,502
21.2	посадки деревьев и кустарников	8,308	5,061
21.3	набивные дорожки и площадки	6,729	4,925
22	Наружное освещение	4,551	3,710
23	Наружные сети электроснабжения	7,193	5,820
24	Вывоз свалочных масс	6,123	6,870
25	Очистные сооружения	6,120	5,086
26	Устройство трамвайных путей	5,466	4,061
27	Устройство контактной сети	6,131	4,539
28	Автомагистрали и скоростные дороги ¹	6,685	5,068
28.1	Асфальтобетонные покрытия автомагистралей и скоростных дорог ¹	6,276	6,032
28.2	Асфальтобетонные покрытия тротуаров в составе автомагистралей и скоростных дорог ¹	5,715	5,151
2. По видам работ			
1	Земляные работы	9,890	5,532
2	Фундаменты ленточные	9,511	9,341
3	Фундаменты на свайных основаниях	7,400	6,401
4	Кирпичная кладка	7,786	6,207
5.1	Монолитные железобетонные конструкции	6,773	4,968
5.2	Монолитные железобетонные конструкции, применяемые для дорожно-мостового строительства	5,796	4,565
6	Кровли	7,007	4,779
7.1	Монтажные работы выше «0» в крупнопанельных жилых зданиях (домостроительные комбинаты)	7,724	7,340
7.2	Монтаж конструкций из сборного железобетона в остальных зданиях	7,308	7,340
8.1	Монтаж строительных металлоконструкций	5,428	4,464
8.2	Монтаж строительных металлоконструкций применяемых для дорожно-мостового строительства	6,403	5,281
9	Полы из линолеума и полимерных плиток	6,332	4,951
10	Полы паркетные	4,607	3,559
11	Полы из керамических плиток	7,072	3,948
12	Полы цементные и бетонные	8,100	5,424
13	Окна и двери балконные	3,356	2,605
14	Двери	4,119	2,876
15	Перегородки	6,527	4,228
16	Внутренняя отделка	7,386	3,931
17	Сантехнические работы внутренние	7,391	4,531
18	Электроосвещение	5,055	3,103

19	Электроосвещение (вариант с электроплитами)	5,228	3,438
20	Телефонизация	8,344	3,829
21	Радиофикация	8,790	4,298
22	Вентиляционные работы	3,968	2,795
23	Разные работы	7,482	4,707
24	Электромонтажные работы по центральным тепловым пунктам и подающим насосным станциям	6,165	3,772
25	Монтаж лифтов	7,170	5,886
26	Технологические трубопроводы	5,069	3,758
27	Монтаж оборудования котельных	10,356	5,536
28	Теплоизоляционные работы	6,323	4,020
29	Пусконаладочные работы	14,731	-
30	Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга, в том числе:	10,343	5,197
30.1	устройство верхнего строения пути	7,356	5,488
30.2	сооружение тоннелей механизированным щитом	7,808	5,675
30.3	сооружение выработок большого диаметра	9,813	4,542
30.4	сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход)	7,810	4,156

Примечание. Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны с учетом накладных расходов и сметной прибыли, определенных от фонда заработной платы основных рабочих и механизаторов, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом коэффициентов 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,80 к нормативам сметной прибыли в соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.

¹Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IV, II и входящих в их состав мостов.

Утверждены
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 29.05.2015 № 92-р

Индексы
пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ
по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга,
осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
на июнь 2015 года

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
	Комплекс реставрационно- восстановительных работ по памятникам истории и культуры¹	14,731	7,065	4,630
Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам:				
1	Археологические и земляные работы в зоне памятников истории и культуры	14,731	7,590	4,015
2	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня	14,731	7,312	5,070
3	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из кирпича	14,731	7,414	6,482
4	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок	14,731	7,181	5,353
5	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из известняка	14,731	7,181	4,206
6	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из туфа	14,731	7,181	3,047
7	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из мрамора	14,731	6,475	3,818
8	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из гранита	14,731	6,135	4,584
9	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева мягких пород	14,731	7,181	3,253
10	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева твердых пород	14,731	7,181	5,806
11	Реставрация и воссоздание кровель из черной и оцинкованной стали	14,731	7,181	3,817
12	Реставрация и воссоздание кровель из меди	14,731	7,181	4,886
13	Реставрация и воссоздание кровель деревянных и черепичных	14,731	7,181	4,371
14	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов	14,731	4,910	4,038
15	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - внутренней	14,731	7,181	7,373
16	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - наружной	14,731	7,181	5,829

17	Реставрация и воссоздание облицовки из искусственного мрамора	14,731	7,181	4,510
18	Реставрация и воссоздание окраски фасадов и интерьеров (малярные работы)	14,731	7,181	4,300
19	Реставрация и воссоздание керамического декора	14,731	7,181	4,535
20	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора	14,731	7,181	3,827
21	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву	14,731	7,181	4,532
22	Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева	14,731	7,181	4,687
23	Реставрация и воссоздание паркетных полов	14,731	7,181	4,013
24	Реставрация и воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов	14,731	7,181	4,189
25	Чеканные, выколотные и давилые работы	14,731	7,181	5,223
26	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности	14,731	7,181	-
27	Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов	14,731	7,181	3,121
28	Реставрация и воссоздание позолоты (без стоимости золота)	14,731	7,181	-
29	Разные работы	14,731	7,181	4,239
30	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов из черного и цветного металлов	14,731	7,181	4,746
31	Художественная обработка металлических изделий	14,731	7,181	5,745
32	Реставрация и воссоздание тканей и шпалер	14,731	7,181	4,798
33	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок	14,731	7,181	4,150
34	Реставрация живописи	14,731	7,181	4,792
35	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства	14,731	7,181	4,385
36	Реставрация и воссоздание мозаики	14,731	7,181	4,113
37	Благоустройство: дорожные работы и дренажи	14,731	6,181	5,260
38	Благоустройство: озеленение	14,731	7,023	5,556

Примечание.

Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

При выполнении на объектах реставрации работ, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрр-2001 СПб, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры и аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальным единичным расценкам.

¹Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

Утверждены
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 29.05.2015 № 90-р

**Индексы
изменения стоимости технологического оборудования,
предназначенного для строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов городского хозяйства,
осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
на июнь 2015 года.**

№ п/п	Наименование показателей	По отношению к уровню цен на 01.01.2000
1	Жилищное строительство	3,36
2	Строительство объектов здравоохранения	3,26
3	Строительство объектов образования	3,01
4	Строительство объектов культуры	3,24
5	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	3,57
6	Строительство объектов электроснабжения	3,13
7	Строительство объектов теплоснабжения	3,71
8	Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства	3,64
9	Строительство объектов метрополитена	3,48