
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Комитета  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга 

от 30.12.2016 № 263-р 

 

 

 
Индексы 

пересчета сметной стоимости строительства  

к элементам прямых затрат на полный комплекс работ  

при новом строительстве и реконструкции  

объектов городского хозяйства  

на январь 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование видов строительства, 

зданий и сооружений 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин 

Материалы  

с доставкой  

в среднем 

1 2 3 4 5 

1 СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЦЕЛОМ  18,125 8,163 6,231 

2 Панельные здания и сооружения  18,125 8,163 5,792 

3 Кирпичные здания и сооружения  18,125 8,163 7,092 

4 Монолитные здания и сооружения  18,125 8,163 6,567 

5 
Кирпично-монолитные здания  

и сооружения 
18,125 8,163 6,024 

6 
Промышленные здания и сооружения  

в каркасном исполнении  
18,125 8,163 5,573 

7 Деревянные здания и сооружения  18,125 8,163 4,295 

 

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости 

строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Комитета  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга 

от 30.12.2016 № 263-р 

 

 

 
Индексы  

пересчета сметной стоимости строительства 

к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных 

строительных и монтажных работ при новом строительстве 

 и реконструкции объектов городского хозяйства  

на январь 2017 года 

 

№  

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 2 3 4 5 

1 Земляные работы 18,125 8,481 6,434 

2.1 Фундаменты ленточные 18,125 8,987 10,022 

2.2 Фундаменты на свайных основаниях 18,125 8,440 7,350 

3 
Несущие и ограждающие конструкции  

из сборного бетона и железобетона 
18,125 7,937 7,468 

4.1 
Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции 
18,125 7,797 5,670 

4.2 

Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции, применяемые для дорожно-

мостового строительства 
18,125 6,924 5,032 

5.1 Строительные металлические конструкции 18,125 7,625 5,048 

5.2 

Строительные металлические конструкции, 

применяемые для дорожно-мостового 

строительства 
18,125 7,806 6,344 

6 Конструкции из кирпича и блоков 18,125 8,245 6,498 

7 Заполнение оконных проемов (с остеклением) 18,125 8,245 3,629 

8 Заполнение дверных проемов 18,125 8,245 3,676 

9 

Устройство перегородок, подвесных потолков 

и обшивки из гипсокартонных листов или 

гипсоволокнистых плит 
18,125 8,245 4,491 

10 Деревянные конструкции 18,125 8,245 3,913 

11  Комплекс работ по устройству кровель: 18,125     

11.1 

рулонных  (в т.ч. из наплавляемых материалов 

типа "Изофлекс", "Изопласт "  

и т.п.) и мастичных 
18,125 8,245 5,127 

11.2 металлических и металлочерепичных 18,125 7,803 4,339 

11.3 
из черепицы (керамической и 

полимернаполненной) 
18,125 7,950 5,194 

11.4 из асбестоцементных листов 18,125 7,890 5,015 



№  

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 2 3 4 5 

12 
Комплекс работ по устройству полов, всего,  

в том числе: 
18,125 8,245 5,796 

12.1 паркетные полы различных типов 18,125 8,245 4,756 

12.2 полы из досок и брусков 18,125 8,245 5,151 

12.3 
бетонные, цементные и металлоцементные 

полы 
18,125 8,245 6,310 

12.4 полы из керамических плиток 18,125 8,245 4,490 

12.5 
полы с покрытием из линолеума и 

полимерных плиток по готовому основанию 
18,125 8,245 5,443 

12.6 то же, с устройством стяжки 18,125 8,245 5,408 

12.7 полы асфальтобетонные 18,125 8,245 5,763 

12.8 полы из мраморных и гранитных плит 18,125 8,245 5,081 

13 
Внутренняя отделка панельных и монолитных 

зданий 
18,125 8,245 5,186 

14.1 
Внутренняя отделка кирпичных зданий  

(при «сухих» процессах) 
18,125 8,245 5,470 

14.2 
Внутренняя отделка кирпичных зданий  

(при «мокрых» процессах) 
18,125 8,245 6,174 

15 Наружные отделочные работы:  18,125     

15.1 штукатурка с последующей окраской 18,125 8,279 6,199 

15.2 
 наружная облицовка зданий искусственными 

плитками 
18,125 8,279 6,352 

15.3 
наружная облицовка зданий природным 

камнем и линейными фасонными камнями 
18,125 8,279 5,806 

15.4 окраска фасадов 18,125 8,279 5,126 

16.1 
Внутренние сантехнические работы (включая 

изоляцию), всего, в том числе: 
18,125 8,245 5,395 

16.2 отопление - внутренние устройства 18,125 8,245 5,583 

16.3 внутренний водопровод 18,125 8,245 4,918 

16.4 внутренняя канализация и водостоки 18,125 8,245 5,086 

16.5 газоснабжение 18,125 8,245 5,035 

17 
Электроосвещение и электросиловое 

оборудование 
18,125 8,245 3,632 

18 
Электроосвещение (вариант с электро-

плитами) и электросиловое оборудование 
18,125 8,245 4,057 

19 

Комплекс работ по строительству  

и реконструкции наружных сетей: 

 водоснабжения 
18,125 7,930 4,379 

20 канализации 18,125 7,930 4,205 

21 теплоснабжения 18,125 7,930 3,558 

22 газоснабжения 18,125 7,930 4,557 

23 электроснабжения 18,125 7,930 5,406 

24 Линии электропередачи 18,125 7,481 4,749 



№  

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 2 3 4 5 

25 Наружное освещение 18,125 9,295 3,981 

26.1 

Строительство, реконструкция и ремонт 

объектов озеленения и благоустройства 

общего пользования, всего, в том числе: 
18,125 8,166 7,368 

26.2 

посадки деревьев, кустарников, цветов  

(с подготовкой посадочных мест и уходом  

за насаждениями) 
18,125 7,930 5,936 

26.3 
набивные щебеночные дорожки  

и площадки 
18,125 8,525 5,698 

26.4 устройство газонов 18,125 7,930 5,242 

27 Комплекс работ по трамвайным путям 18,125 8,210 4,846 

27.1 

в том числе, устройство покрытия в 

трамвайных путях из литой асфальтобетонной 

смеси (с учетом стоимости смеси) 
18,125 8,554 5,008 

28 Устройство контактной сети 18,125 7,984 5,077 

29.1 
Строительство, реконструкции и ремонт 

автомобильных дорог, всего, в том числе: 
18,125 6,538 5,535 

29.2 земляные работы и дренаж на автодорогах 18,125 7,930 4,814 

29.3 

устройство оснований автодорог и тротуаров, 

в том числе устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований 
18,125 8,402 6,341 

29.4 

подготовка существующих оснований  

под асфальтобетонные покрытие, в том числе 

устройство выравнивающего слоя  

из асфальтобетонной смеси 

18,125 9,215 5,413 

29.5 
асфальтобетонные покрытия автомобильных 

дорог 
18,125 5,557 5,588 

29.6 
асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров 
18,125 5,483 4,945 

29.7 
текущий и аварийный ремонт городских 

автомобильных дорог 
18,125 8,035 5,998 

29.8 бетонные и плитные тротуары 18,125 3,398 5,016 

29.9 дороги из сборных железобетонных плит 18,125 8,405 6,644 

29.10 
укладка гранитных плит и изделий толщиной 

до 60 мм 
18,125 7,854 4,858 

29.11 
укладка гранитных плит и изделий толщиной 

свыше 60 мм 
18,125 7,854 4,637 

29.12 укладка гранитного бордюра 18,125 7,854 4,945 

30 Слаботочные устройства и телефонные сети 18,125 8,058 4,962 

31 Вентиляционные работы 18,125 8,008 2,848 

32 Подводно-технические работы 18,125 9,837 5,750 

33.1 
Строительство и реконструкция мостов  

и набережных 
18,125 8,291 6,641 

33.2 
Монтаж и укладка гранитных изделий  

при строительстве мостов и набережных 
18,125 8,619 5,699 

33.3 
Устройство перильного ограждения мостов  

и набережных из чугунного литья 
18,125 10,368 6,202 



№  

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 2 3 4 5 

34 

Строительство пешеходных тоннелей 

(переходов) и освоение подземного 

пространства 
18,125 8,704 6,988 

35 Монтаж лифтов 18,125 7,101 5,841 

36 
Гидротехнические работы и портовые 

сооружения 
18,125 9,051 7,497 

37 
Теплоизоляционные работы конструкций  

и трубопроводов 
18,125 8,245 4,225 

38 Технологические трубопроводы 18,125 8,245 4,330 

39 

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии (футеровка, 

окраска, гуммирование и металлизация) 
18,125 8,245 5,347 

40 Монтаж оборудования, в целом 18,125 8,220 6,881 

41 Пусконаладочные работы 18,125     

42 Прочие работы 18,125 8,945 5,582 

43 

Строительство, реконструкции и ремонт 

автомобильных автомагистралей и скоростных 

дорог, всего, в том числе:1 
18,125 7,150 5,521 

43.1 
земляные работы и дренаж на автомагистралях 

и скоростных дорогах 
18,125 7,849 6,244 

43.2 

устройство оснований автодорог  

и тротуаров, в том числе устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований 

18,125 8,402 6,843 

43.3 

подготовка существующих оснований  

под асфальтобетонные покрытие, в том числе 

устройство выравнивающего слоя  

из асфальтобетонной смеси 

18,125 9,215 5,349 

43.4 
асфальтобетонные покрытия автомагистралей 

и скоростных дорог 
18,125 6,830 5,967 

43.5 
асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров 
18,125 6,496 5,171 

43.6 
текущий и аварийный ремонт автомагистралей 

и скоростных дорог 
18,125 7,890 6,372 

43.7 плитные тротуары 18,125 3,464 5,377 

44.1 
Строительство и реконструкция мостов  

и набережных1 
18,125 8,407 6,647 

44.2 
Монтаж и укладка гранитных изделий  

при строительстве мостов и набережных1 
18,125 8,410 6,899 

44.3 

Строительство пешеходных тоннелей 

(переходов) и освоение подземного 

пространства1 
18,125 9,556 6,247 

45 

Выполнение подземных работ при 

строительстве линий метрополитена Санкт-

Петербурга, в том числе: 
18,125 6,496 5,844 

45.1 устройство верхнего строения пути 18,125 7,448 6,750 

45.2 
сооружение тоннелей механизированным 

щитом 
18,125 7,199 5,716 

45.3 сооружение выработок большого диаметра 18,125 7,966 5,182 



№  

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 2 3 4 5 

45.4 
сооружение эскалаторного тоннеля 

(наклонный ход) 
18,125 7,815 5,132 

 

 

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости 

строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000. 
1Индексы пересчёта применяются для определения сметной стоимости работ  

при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа 

категории  IВ, II и входящих в их состав мостов. 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Комитета  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга 

от 30.12.2016 № 263-р 

 

 

 

 

Индексы  

пересчета сметной стоимости строительства 

к элементам прямых затрат по видам строительных,  

специальных строительных и монтажных работ  

при капитальном ремонте зданий и сооружений  

на январь 2017 года 

 

№№  

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 2 3 4 5 

1 

КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 1 

18,125 8,294 5,005 

Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам 

2 Земляные работы 18,125 8,637 4,677 

3 Фундаменты 18,125 8,190 4,454 

4 Металлические конструкции 18,125 7,921 5,339 

5 Конструкции из кирпича 18,125 8,620 6,295 

6 Заполнение оконных проемов с остеклением 18,125 8,306 4,362 

7 Заполнение дверных проемов 18,125 8,306 3,991 

8 Деревянные конструкции 18,125 8,306 4,124 

9 Кровли металлические 18,125 8,938 4,726 

10 Кровли рулонные из рубероида 18,125 8,938 4,475 

11 

Кровли из наплавляемых материалов типа 

"Изопласт", "Техноэласт", "Унифлекс", 

"Изоэласт" 
18,125 8,938 3,753 

12 Кровли из асбестоцементных листов 18,125 7,711 4,976 

13 Паркетные полы 18,125 9,041 3,876 

14 Полы из досок 18,125 9,041 4,414 

15 
Полы с покрытием из линолеума и плиток 

ПХВ с ремонтом стяжки 
18,125 9,041 4,575 

16 Полы из керамических плиток 18,125 9,041 4,351 

17 Полы из мраморной и гранитной плиты 18,125 9,041 4,849 

18 Полы бетонные и цементные 18,125 9,041 8,443 

19 Полы асфальтобетонные 18,125 9,041 5,735 



№№  

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 2 3 4 5 

20 Внутренние отделочные работы 18,125 11,297 5,929 

21 Фасады - штукатурка с окраской 18,125 8,221 6,557 

22 Фасады - окраска, ремонт швов 18,125 8,221 5,787 

23 Фасады - облицовка плиткой 18,125 8,221 6,393 

24 Внутренние инженерные сети ЦО 18,125 8,141 6,440 

25 
Внутреннее горячее и холодное 

водоснабжение 
18,125 8,141 4,325 

26 Внутренняя канализация 18,125 8,141 4,325 

27 Внутреннее газоснабжение 18,125 8,141 3,604 

28 Наружные сети канализации 18,125 6,414 4,579 

29 Наружные сети теплоснабжения 18,125 6,414 3,649 

30 Наружные сети газоснабжения 18,125 6,414 4,349 

31 Наружные сети водоснабжения 18,125 6,414 4,234 

32 Вентиляция 18,125 8,141 3,397 

33 Наружные сети электроснабжения до 10 кВ 18,125 8,566 5,831 

34 
Электроосвещение и электросиловое 

оборудование зданий 
18,125 7,830 5,725 

35 Наружное освещение 18,125 8,566 4,332 

36 Слаботочные устройства 18,125 7,364 5,018 

37 Теплоизоляционные работы 18,125 8,141 4,714 

38 Защита от коррозии 18,125 8,141 4,541 

39 Устройство оснований автодорог и тротуаров 18,125 9,286 6,058 

40 

Асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров внутриквартальных проездов  

и площадок 
18,125 9,809 5,183 

41 Бетонные и плитные тротуары (мощение) 18,125 6,404 5,771 

42 Озеленение и благоустройство 18,125 7,953 7,498 

43 Монтаж лифтового оборудования 18,125 7,854 4,545 

44 Пусконаладочные работы 18,125   

45 Пусконаладочные работы по лифтам 18,125   

 
Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости 

строительства, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 
1Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом  

не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте,  

с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них. 

Применяются напрямую для таких видов работ, как «перегородки», «перекрытия»  

и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также по вывозу строительного 

мусора. 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Комитета  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга 

от 30.12.2016 № 263-р 

 

 

 

Индексы  

пересчёта сметной стоимости строительства 

к полной стоимости строительно-монтажных работ 

на январь 2017 года 

 

№  

п/п 

Наименование видов работ и конструктивных 

элементов 

На весь 

комплекс 

работ  

В том числе  

по стоимости 

материалов  

1 2 3 4 

1. Комплексные - по зданиям и сооружениям 

Строительство в целом 8,140 6,231 

1 Жилые дома кирпичные 8,510 7,092 

2 Жилые дома монолитные 8,657 6,567 

3 Жилые дома кирпично-монолитные 8,123 6,021 

4 Жилые дома панельные серии 137.II 7,000 5,792 

5 Жилые дома панельные серии 600.II 7,153 5,792 

6 Жилые дома панельные серии 606.II 7,204 5,792 

7 Больницы и поликлиники (кирпичные) 8,563 7,092 

8 Поликлиники (панельные) 7,754 5,792 

9 
Школы и детские дошкольные учреждения 

(панельные) 
7,330 5,792 

10 
Школы и детские дошкольные учреждения 

(кирпичные) 
8,463 7,092 

11 Торгово-бытовые комплексы и объекты торговли 7,630 5,792 

12 Объекты связи 6,476 5,792 

13 Производственные здания и сооружения 6,373 5,573 

14 Деревянные здания и сооружения 7,361 4,295 

15 Внутриквартальные сети и благоустройство 8,148 5,875 

16 Наружные сети водопровода 5,478 4,379 

17 Наружные сети канализации 7,168 4,205 

18 Наружные сети теплоснабжения 4,827 3,558 

19 Наружные сети газоснабжения 7,932 4,557 

20 Дороги и тротуары 7,300 5,535 

20.1 Асфальтобетонные покрытия дорог 5,933 5,588 



№  

п/п 

Наименование видов работ и конструктивных 

элементов 

На весь 

комплекс 

работ  

В том числе  

по стоимости 

материалов  

1 2 3 4 

20.2 Асфальтобетонные покрытия тротуаров 5,609 4,945 

21 Озеленение всего, в том числе: 9,594 7,368 

21.1 устройство газонов 9,738 5,242 

21.2 посадки деревьев и кустарников 10,035 5,936 

21.3 набивные дорожки и площадки 7,905 5,698 

22 Наружное освещение 5,042 3,981 

23 Наружные сети электроснабжения 7,434 5,406 

24 Вывоз свалочных масс 6,321 7,953 

25 Очистные сооружения 7,035 5,716 

26 Устройство трамвайных путей 6,580 4,846 

27 Устройство контактной сети 7,096 5,077 

28 Автомагистрали и скоростные дороги1 7,669 5,521 

28.1 
Асфальтобетонные покрытия автомагистралей  

и скоростных дорог1 
6,372 5,967 

28.2 
Асфальтобетонные покрытия тротуаров в составе 

автомагистралей и скоростных дорог1 
5,963 5,171 

2. По видам работ 

1 Земляные работы 11,169 6,434 

2 Фундаменты ленточные 10,328 10,022 

3 Фундаменты на свайных основаниях 8,675 7,350 

4 Кирпичная кладка 8,731 6,498 

5.1 Монолитные железобетонные конструкции 7,944 5,670 

5.2 
Монолитные железобетонные конструкции, 

применяемые для дорожно-мостового строительства 
6,622 5,032 

6 Кровли 8,072 5,127 

7.1 
Монтажные работы выше «0» в крупнопанельных 

жилых зданиях (домостроительные комбинаты) 
7,858 7,468 

7.2 
Монтаж конструкций из сборного железобетона  

в остальных зданиях 
7,582 7,468 

8.1 Монтаж строительных металлоконструкций 6,248 5,048 

8.2 

Монтаж строительных металлоконструкций 

применяемых для дорожно-мостового 

строительства 
7,713 6,344 

9 Полы из линолеума и полимерных плиток 7,250 5,443 

10 Полы паркетные 6,001 4,756 

11 Полы из керамических плиток 8,458 4,490 

12 Полы цементные и бетонные 9,701 6,310 

13 Окна и двери балконные 4,520 3,629 
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п/п 

Наименование видов работ и конструктивных 

элементов 
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материалов  

1 2 3 4 

14 Двери 5,178 3,676 

15 Перегородки 7,508 4,491 

16 Внутренняя отделка 9,305 5,186 

17 Сантехнические работы внутренние 8,973 5,395 

18 Электроосвещение 6,057 3,632 

19 Электроосвещение (вариант с электроплитами) 6,254 4,057 

20 Телефонизация 10,329 4,907 

21 Радиофикация 10,668 5,000 

22 Вентиляционные работы 4,359 2,848 

23 Разные работы 9,050 5,582 

24 
Электромонтажные работы по центральным 

тепловым пунктам и подающим насосным станциям 
7,151 4,120 

25 Монтаж лифтов 7,650 5,841 

26 Технологические трубопроводы 5,981 4,330 

27 Монтаж оборудования котельных 12,664 6,881 

28 Теплоизоляционные работы 7,165 4,225 

29 Пусконаладочные работы 18,125 - 

30 

Выполнение подземных работ при строительстве 

линий метрополитена Санкт-Петербурга, в том 

числе: 
12,496 5,844 

30.1 устройство верхнего строения пути 9,019 6,750 

30.2 сооружение тоннелей механизированным щитом 8,761 5,716 

30.3 сооружение выработок большого диаметра 11,848 5,182 

30.4 сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход) 9,559 5,132 

 

 

Примечание. Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны  

к сметной стоимости строительства, определенной  в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 

Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны с учетом накладных 

расходов и сметной прибыли, определенных от фонда заработной платы основных рабочих  

и механизаторов, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных 

расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическим указаниям по определению 

величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом коэффициентов 0,85 

к нормативам накладных расходов и 0,80 к нормативам сметной прибыли в соответствии  

с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС. 
1Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются  

для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, 

скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории  IВ, II и входящих в их состав мостов. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Комитета  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга 

от 30.12.2016 № 265-р 

 

 

 

 

Индексы  

пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ  

по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга,  

осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

на январь 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

1 
Комплекс реставрационно-

восстановительных работ по памятникам 

истории и культуры 1 

18,125 8,158 5,494 

Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам: 

1 
Археологические и земляные работы в зоне 

памятников истории и культуры 
18,125 8,774 4,600 

2 
Реставрация и воссоздание фундаментов и 

конструкций из бутового камня 
18,125 8,600 5,575 

3 
Реставрация и воссоздание фундаментов и 

конструкций из кирпича 
18,125 8,613 6,686 

4 Реставрация и воссоздание  кирпичных кладок 18,125 8,293 5,651 

5 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из известняка  
18,125 8,293 5,303 

6 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из туфа   
18,125 8,293 3,741 

7 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из мрамора  
18,125 7,536 4,783 

8 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из гранита 
18,125 7,271 5,079 

9 
Реставрация и воссоздание деревянных 

конструкций  из дерева мягких пород 
18,125 8,293 3,935 

10 
Реставрация и воссоздание деревянных 

конструкций  из дерева твердых пород 
18,125 8,293 6,718 

11 
Реставрация и воссоздание кровель из черной 

и оцинкованной стали 
18,125 8,293 4,417 

12 Реставрация и воссоздание кровель из меди 18,125 8,293 4,809 

13 
Реставрация и воссоздание кровель 

деревянных и черепичных 
18,125 8,293 5,804 

14 
Реставрация и воссоздание металлических 

конструкций и декоративных элементов 
18,125 5,200 4,558 

15 
Реставрация и воссоздание штукатурной 

отделки - внутренней 
18,125 8,293 7,836 



№ 
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16 
Реставрация и воссоздание штукатурной 

отделки - наружной 
18,125 8,293 6,396 

17 
Реставрация и воссоздание облицовки из 

искусственного мрамора 
18,125 8,293 5,760 

18 
Реставрация и воссоздание окраски фасадов и 

интерьеров (малярные работы) 
18,125 8,293 6,014 

19 
Реставрация и воссоздание керамического 

декора 
18,125 8,293 5,872 

20 
Реставрация и воссоздание архитектурно-

лепного декора 
18,125 8,293 4,940 

21 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву 18,125 8,293 5,531 

22 
Реставрация и воссоздание  мебели из ценных 

пород дерева 
18,125 8,293 6,588 

23 Реставрация и воссоздание  паркетных полов 18,125 8,293 4,666 

24 
Реставрация и воссоздание  изделий 

художественного литья из цветных металлов 
18,125 8,293 4,721 

25 Чеканные, выколотные и давильные работы 18,125 8,293 6,328 

26 
Реставрация и воссоздание  инкрустированной 

поверхности 
18,125 8,293 - 

27 
Реставрация и воссоздание обивки мебели и 

обойных декоративных элементов 
18,125 8,293 3,457 

28 
Реставрация и воссоздание  позолоты     (без 

стоимости золота) 
18,125 8,293 - 

29 Разные работы 18,125 8,293 5,377 

30 
Реставрация и воссоздание оконных и дверных 

приборов из черного и цветного металлов 
18,125 8,293 5,625 

31 
Художественная обработка металлических 

изделий 
18,125 8,293 9,320 

32 Реставрация и воссоздание тканей и шпалер 18,125 8,293 5,519 

33 

Реставрация и воссоздание предметов 

декоративно-прикладного искусства из 

цветного металла и хрустальных подвесок 
18,125 8,293 4,199 

34 Реставрация живописи 18,125 8,293 6,510 

35 

Реставрация и воссоздание янтарного набора 

предметов декоративно-прикладного 

искусства 
18,125 8,293 4,743 

36 Реставрация и воссоздание мозаики 18,125 8,293 4,284 

37 
 Благоустройство: дорожные работы и 

дренажи 
18,125 7,248 5,811 

38  Благоустройство: озеленение 18,125 7,980 6,625 

 
Примечание. 

Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости  

ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 

При  выполнении на объектах реставрации работ, не предусмотренных в Сборниках 

ТЕРрр-2001 СПб, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах  

на памятниках истории и культуры и аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве и капитальном ремонте, их стоимость в текущих ценах определяется  

с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции  



и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, к территориальным единичным расценкам.  
1Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять  

при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов  

на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат 

среди них.  
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Комитета  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга 

от 30.12.2016 № 264-р 
 

 

 

 

 
 

Индексы 

изменения стоимости технологического оборудования, 

предназначенного для строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов городского хозяйства,  

осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,  

на январь 2017 года. 

 

№  

п/п 
     Наименование показателей 

По отношению  

к уровню цен  

на 01.01.2000  

1 2 3 

1 Жилищное строительство 4,20 

2 Строительство объектов здравоохранения 3,82 

3 Строительство объектов образования 3,62 

4 Строительство объектов культуры 3,96 

5 
Строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения 
3,83 

6 Строительство объектов электроснабжения 3,59 

7 Строительство объектов теплоснабжения 3,82 

8 Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства 4,17 

9 Строительство объектов метрополитена 4,06 

 
 


