
Индексы пересчета сметной стоимости строительства объекта 

к территориальной сметно-нормативной базе «ГОСЭТАЛОН 1.1»  

на январь 2023 года 
(Утверждены распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга  

от 29.12.2022 № 281-р) 

 

Индексы 

пересчета сметной стоимости строительства  

к элементам прямых затрат на полный комплекс работ  

при новом строительстве и реконструкции объектов  

на январь 2023 года 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование видов строительства, 

зданий и сооружений 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

1 СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЦЕЛОМ  34,783 13,733 10,551 

2 Панельные здания и сооружения  34,783 13,733 9,021 

3 Кирпичные здания и сооружения  34,783 13,733 11,985 

4 Монолитные здания и сооружения  34,783 13,733 11,212 

5 
Кирпично-монолитные здания  

и сооружения 
34,783 13,733 10,274 

6 
Промышленные здания и сооружения  

в каркасном исполнении  
34,783 13,733 9,500 

7 Деревянные здания и сооружения  34,783 13,733 8,587 

 

Индексы  

пересчета сметной стоимости строительства 

к элементам прямых затрат по видам строительных,  

специальных строительных и монтажных работ  

при новом строительстве и реконструкции объектов  

на январь 2023 года 

Таблица № 2 

№  

п/п 

Наименование видов работ 

 и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

1 Земляные работы 34,783 14,461 9,816 

2.1 Фундаменты ленточные 34,783 14,831 13,031 

2.2 Фундаменты на свайных основаниях 34,783 14,348 10,816 

3 
Несущие и ограждающие конструкции  

из сборного бетона и железобетона 
34,783 12,861 9,351 

4.1 
Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции 
34,783 12,683 8,059 

4.2 
Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции, применяемые 
34,783 12,010 7,230 
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№  

п/п 

Наименование видов работ 

 и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 
для дорожно-мостового строительства 

5.1 
Строительные металлические 

конструкции 
34,783 12,598 9,738 

5.2 

Строительные металлические 

конструкции, применяемые для 

дорожно-мостового строительства 
34,783 13,647 15,256 

6 Конструкции из кирпича и блоков 34,783 13,567 9,795 

7 
Заполнение оконных проемов  

(с остеклением) 
34,783 13,567 7,612 

8 Заполнение дверных проемов 34,783 13,567 6,353 

9 

Устройство перегородок, подвесных 

потолков и обшивки из гипсокартонных 

листов или гипсоволокнистых плит 
34,783 13,567 10,342 

10 Деревянные конструкции 34,783 13,567 8,129 

11  Комплекс работ по устройству кровель:       

11.1 

рулонных  (в т.ч. из наплавляемых 

материалов типа "Изофлекс", 

"Изопласт" и т.п.) и мастичных 
34,783 13,567 8,314 

11.2 металлических и металлочерепичных 34,783 13,970 7,224 

11.3 
из черепицы (керамической  

и полимернаполненной) 
34,783 13,223 10,205 

11.4 из асбестоцементных листов 34,783 13,338 9,795 

12 

Комплекс работ по устройству полов, 

всего,  

в том числе: 
34,783 13,567 10,539 

12.1 паркетные полы различных типов 34,783 13,567 8,989 

12.2 полы из досок и брусков 34,783 13,567 11,260 

12.3 
бетонные, цементные и 

металлоцементные полы 
34,783 13,567 10,090 

12.4 полы из керамических плиток 34,783 13,567 7,769 

12.5 

полы с покрытием из линолеума  

и полимерных плиток по готовому 

основанию 
34,783 13,567 8,462 

12.6 то же, с устройством стяжки 34,783 13,567 8,538 

12.7 полы асфальтобетонные 34,783 13,567 9,286 

12.8 полы из мраморных и гранитных плит 34,783 13,567 9,547 

13 
Внутренняя отделка панельных  

и монолитных зданий 
34,783 13,567 8,230 

14.1 
Внутренняя отделка кирпичных зданий  

(при «сухих» процессах) 
34,783 13,567 11,476 

14.2 
Внутренняя отделка кирпичных зданий  

(при «мокрых» процессах) 
34,783 13,567 8,428 
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№  

п/п 

Наименование видов работ 

 и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

15 Наружные отделочные работы:        

15.1 штукатурка с последующей окраской 34,783 13,683 10,228 

15.2 
 наружная облицовка зданий 

искусственными плитками 
34,783 13,683 10,761 

15.3 

наружная облицовка зданий природным 

камнем и линейными фасонными 

камнями 
34,783 13,683 8,404 

15.4 окраска фасадов 34,783 13,683 9,563 

16.1 
Внутренние сантехнические работы 

(включая изоляцию), всего, в том числе: 
34,783 13,567 7,459 

16.2 отопление - внутренние устройства 34,783 13,567 7,866 

16.3 внутренний водопровод 34,783 13,567 7,177 

16.4 внутренняя канализация и водостоки 34,783 13,567 8,096 

16.5 газоснабжение 34,783 13,567 9,533 

17 
Электроосвещение и электросиловое 

оборудование 
34,783 13,567 7,477 

18 

Электроосвещение (вариант с электро-

плитами) и электросиловое 

оборудование 
34,783 13,567 7,638 

19 

Комплекс работ по строительству  

и реконструкции наружных сетей: 

 водоснабжения 
34,783 13,839 6,854 

20 канализации 34,783 13,839 7,668 

21 теплоснабжения 34,783 13,839 5,550 

22 газоснабжения 34,783 13,839 8,754 

23 электроснабжения 34,783 13,839 8,572 

24 Линии электропередачи 34,783 12,529 9,460 

25 Наружное освещение 34,783 14,698 8,465 

26.1 

Строительство, реконструкция и ремонт 

объектов озеленения и благоустройства 

общего пользования, всего, в том числе: 
34,783 13,874 16,773 

26.2 

посадки деревьев, кустарников, цветов  

(с подготовкой посадочных мест  

и уходом за насаждениями) 
34,783 13,839 10,314 

26.3 
набивные щебеночные дорожки  

и площадки 
34,783 14,807 7,802 

26.4 устройство газонов 34,783 13,839 8,868 

27 Комплекс работ по трамвайным путям 34,783 13,961 9,685 

27.1 

в том числе, устройство покрытия  

в трамвайных путях из литой 

асфальтобетонной смеси (с учетом 
34,783 15,775 8,017 
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№  

п/п 

Наименование видов работ 

 и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 
стоимости смеси) 

28 Устройство контактной сети 34,783 12,897 9,035 

29.1 

Строительство, реконструкции и ремонт 

автомобильных дорог, всего, в том 

числе: 
34,783 11,215 8,179 

29.2 
земляные работы и дренаж на 

автодорогах 
34,783 13,839 7,486 

29.3 

устройство оснований автодорог и 

тротуаров, в том числе устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований 

34,783 14,018 9,597 

29.4 

подготовка существующих оснований  

под асфальтобетонные покрытие, в том 

числе устройство выравнивающего слоя  

из асфальтобетонной смеси 

34,783 18,352 8,680 

29.5 
асфальтобетонные покрытия 

автомобильных дорог 
34,783 9,426 8,487 

29.6 
асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров 
34,783 8,843 7,588 

29.7 
текущий и аварийный ремонт городских 

автомобильных дорог 
34,783 13,814 9,098 

29.8 бетонные и плитные тротуары 34,783 4,098 7,777 

29.9 
дороги из сборных железобетонных 

плит 
34,783 14,533 11,220 

29.10 
укладка гранитных плит и изделий 

толщиной до 60 мм 
34,783 12,799 8,544 

29.11 
укладка гранитных плит и изделий 

толщиной свыше 60 мм 
34,783 12,799 5,989 

29.12 укладка гранитного бордюра 34,783 12,799 7,448 

30 
Слаботочные устройства и телефонные 

сети 
34,783 12,930 8,863 

31 Вентиляционные работы 34,783 13,763 5,357 

32 Подводно-технические работы 34,783 17,652 10,715 

33.1 
Строительство и реконструкция мостов  

и набережных 
34,783 14,453 12,608 

33.2 
Монтаж и укладка гранитных изделий  

при строительстве мостов и набережных 
34,783 16,108 7,936 

33.3 

Устройство перильного ограждения 

мостов и набережных из чугунного 

литья 
34,783 18,154 9,726 

34 

Строительство пешеходных тоннелей 

(переходов) и освоение подземного 

пространства 
34,783 14,808 10,669 

35 Монтаж лифтов 34,783 11,629 9,444 

36 
Гидротехнические работы и портовые 

сооружения 
34,783 15,600 13,773 
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№  

п/п 

Наименование видов работ 

 и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

37 
Теплоизоляционные работы 

конструкций и трубопроводов 
34,783 13,567 8,159 

38 Технологические трубопроводы 34,783 13,567 6,572 

39 

Защита строительных конструкций  

и оборудования от коррозии (футеровка, 

окраска, гуммирование и металлизация) 
34,783 13,567 9,413 

40 Монтаж оборудования, в целом 34,783 13,892 13,698 

41 Пусконаладочные работы 34,783 - - 

42 Прочие работы 34,783 17,771 7,555 

43 

Строительство, реконструкции и ремонт 

автомобильных автомагистралей  

и скоростных дорог, всего, в том числе:1 
34,783 12,527 7,740 

43.1 

земляные работы и дренаж  

на автомагистралях и скоростных 

дорогах 
34,783 13,481 8,833 

43.2 

устройство оснований автодорог  

и тротуаров, в том числе устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований 

34,783 14,018 10,604 

43.3 

подготовка существующих оснований  

под асфальтобетонные покрытие, в том 

числе устройство выравнивающего слоя  

из асфальтобетонной смеси 

34,783 18,352 8,617 

43.4 
асфальтобетонные покрытия 

автомагистралей и скоростных дорог 
34,783 11,918 9,182 

43.5 
асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров 
34,783 10,773 8,012 

43.6 
текущий и аварийный ремонт 

автомагистралей и скоростных дорог 
34,783 13,468 9,667 

43.7 плитные тротуары 34,783 4,098 7,760 

44.1 
Строительство и реконструкция мостов  

и набережных1 
34,783 14,661 12,632 

44.2 

Монтаж и укладка гранитных изделий  

при строительстве мостов и 

набережных1 
34,783 15,693 11,239 

44.3 

Строительство пешеходных тоннелей 

(переходов) и освоение подземного 

пространства1 
34,783 16,565 9,391 

45 

Выполнение подземных работ при 

строительстве линий метрополитена 

Санкт-Петербурга, в том числе: 
34,783 10,695 10,123 

45.1 устройство верхнего строения пути 34,783 9,975 12,276 

45.2 
сооружение тоннелей 

механизированным щитом 
34,783 12,183 6,207 

45.3 
сооружение выработок большого 

диаметра 
34,783 13,498 10,165 
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№  

п/п 

Наименование видов работ 

 и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

45.4 
сооружение эскалаторного тоннеля 

(наклонный ход) 
34,783 13,055 9,663 

 
1Индексы пересчёта применяются для определения сметной стоимости работ  

при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа 

категории  IВ, II и входящих в их состав мостов. 

 

 

Индексы  

пересчета сметной стоимости строительства 

к элементам прямых затрат по видам строительных,  

специальных строительных и монтажных работ  

при капитальном ремонте зданий и сооружений  

на январь 2023 года 

Таблица № 3 

№  

п/п 

Наименование видов работ  

и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

1 

КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 

ЗДАНИЙ 1 

34,783 14,145 8,745 

Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам 

2 Земляные работы 34,783 14,454 7,320 

3 Фундаменты 34,783 14,915 7,900 

4 Металлические конструкции 34,783 13,700 7,725 

5 Конструкции из кирпича 34,783 16,132 9,396 

6 
Заполнение оконных проемов с 

остеклением 
34,783 13,785 11,663 

7 Заполнение дверных проемов 34,783 13,785 6,988 

8 Деревянные конструкции 34,783 13,785 8,248 

9 Кровли металлические 34,783 15,040 6,659 

10 Кровли рулонные из рубероида 34,783 15,040 7,735 

11 

Кровли из наплавляемых материалов 

типа "Изопласт", "Техноэласт", 

"Унифлекс", "Изоэласт" 
34,783 15,040 7,111 

12 Кровли из асбестоцементных листов 34,783 13,761 9,985 

13 Паркетные полы 34,783 15,659 6,981 

14 Полы из досок 34,783 15,659 9,416 

15 
Полы с покрытием из линолеума и 

плиток ПХВ с ремонтом стяжки 
34,783 15,659 6,769 

16 Полы из керамических плиток 34,783 15,659 7,461 
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№  

п/п 

Наименование видов работ  

и конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

17 Полы из мраморной и гранитной плиты 34,783 15,659 9,514 

18 Полы бетонные и цементные 34,783 15,659 12,004 

19 Полы асфальтобетонные 34,783 15,659 9,232 

20 Внутренние отделочные работы 34,783 20,125 8,428 

21 Фасады - штукатурка с окраской 34,783 13,216 11,094 

22 Фасады - окраска, ремонт швов 34,783 13,216 10,143 

23 Фасады - облицовка плиткой 34,783 13,216 11,056 

24 Внутренние инженерные сети ЦО 34,783 13,564 12,047 

25 
Внутреннее горячее и холодное 

водоснабжение 
34,783 13,564 7,517 

26 Внутренняя канализация 34,783 13,564 7,517 

27 Внутреннее газоснабжение 34,783 13,564 5,580 

28 Наружные сети канализации 34,783 11,236 7,754 

29 Наружные сети теплоснабжения 34,783 11,236 7,211 

30 Наружные сети газоснабжения 34,783 11,236 6,230 

31 Наружные сети водоснабжения 34,783 11,236 6,370 

32 Вентиляция 34,783 13,564 5,554 

33 
Наружные сети электроснабжения до 10 

кВ 
34,783 13,762 12,693 

34 
Электроосвещение и электросиловое 

оборудование зданий 
34,783 13,280 9,865 

35 Наружное освещение 34,783 13,762 9,215 

36 Слаботочные устройства 34,783 12,944 8,312 

37 Теплоизоляционные работы 34,783 13,564 10,462 

38 Защита от коррозии 34,783 13,564 10,031 

39 
Устройство оснований автодорог и 

тротуаров 
34,783 15,819 7,512 

40 

Асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров внутриквартальных проездов  

и площадок 
34,783 17,267 7,963 

41 
Бетонные и плитные тротуары 

(мощение) 
34,783 11,535 8,409 

42 Озеленение и благоустройство 34,783 13,229 16,604 

43 Монтаж лифтового оборудования 34,783 13,765 7,620 

44 Пусконаладочные работы 34,783 - - 

45 Пусконаладочные работы по лифтам 34,783 - - 

 
1Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом  

не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте,  

с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них. 
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Применяются напрямую для таких видов работ, как «перегородки», «перекрытия»  

и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также по вывозу строительного 

мусора. 

 

 

Индексы  

пересчёта сметной стоимости строительства 

к полной стоимости строительно-монтажных работ 

на январь 2023 года 

Таблица № 4 

№  

п/п 

Наименование видов работ  

и конструктивных элементов 

На весь 

комплекс 

работ  

В том числе  

по стоимости 

материалов  

1 2 3 4 

1. Комплексные - по зданиям и сооружениям 

Строительство в целом 14,724 10,551 

1 Жилые дома кирпичные 15,322 11,985 

2 Жилые дома монолитные 15,576 11,212 

3 Жилые дома кирпично-монолитные 14,713 10,274 

4 Жилые дома панельные серии 137.II 11,686 9,021 

5 Жилые дома панельные серии 600.II 12,021 9,021 

6 Жилые дома панельные серии 606.II 12,134 9,021 

7 Больницы и поликлиники (кирпичные) 15,282 11,985 

8 Поликлиники (панельные) 13,614 9,021 

9 
Школы и детские дошкольные учреждения 

(панельные) 
12,614 9,021 

10 
Школы и детские дошкольные учреждения 

(кирпичные) 
15,114 11,985 

11 Торгово-бытовые комплексы и объекты торговли 13,165 9,021 

12 Объекты связи 10,559 9,021 

13 Производственные здания и сооружения 11,189 9,500 

14 Деревянные здания и сооружения 14,620 8,587 

15 Внутриквартальные сети и благоустройство 15,758 10,034 

16 Наружные сети водопровода 9,182 6,854 

17 Наружные сети канализации 13,650 7,668 

18 Наружные сети теплоснабжения 8,172 5,550 

19 Наружные сети газоснабжения 15,391 8,754 

20 Дороги и тротуары 13,556 8,179 

20.1 Асфальтобетонные покрытия дорог 9,622 8,487 

20.2 Асфальтобетонные покрытия тротуаров 9,128 7,588 
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№  

п/п 

Наименование видов работ  

и конструктивных элементов 

На весь 

комплекс 

работ  

В том числе  

по стоимости 

материалов  

1 2 3 4 

21 Озеленение всего, в том числе: 20,299 16,773 

21.1 устройство газонов 18,166 8,868 

21.2 посадки деревьев и кустарников 18,821 10,314 

21.3 набивные дорожки и площадки 13,364 7,802 

22 Наружное освещение 10,317 8,465 

23 Наружные сети электроснабжения 11,918 8,572 

24 Вывоз свалочных масс 7,495 11,792 

25 Очистные сооружения 11,231 8,049 

26 Устройство трамвайных путей 13,183 9,685 

27 Устройство контактной сети 13,014 9,035 

28 Автомагистрали и скоростные дороги1 14,357 7,740 

28.1 
Асфальтобетонные покрытия автомагистралей  

и скоростных дорог1 
10,470 9,182 

28.2 
Асфальтобетонные покрытия тротуаров в составе 

автомагистралей и скоростных дорог1 
9,854 8,012 

2. По видам  работ 

1 Земляные работы 21,244 9,816 

2 Фундаменты ленточные 13,890 13,031 

3 Фундаменты на свайных основаниях 14,272 10,816 

4 Кирпичная кладка 15,063 9,795 

5.1 Монолитные железобетонные конструкции 12,947 8,059 

5.2 

Монолитные железобетонные конструкции, 

применяемые для дорожно-мостового 

строительства 
10,151 7,230 

6 Кровли 14,781 8,314 

7.1 
Монтажные работы выше «0» в крупнопанельных 

жилых зданиях (домостроительные комбинаты) 
10,161 9,351 

7.2 
Монтаж конструкций из сборного железобетона  

в остальных зданиях 
9,771 9,351 

8.1 Монтаж строительных металлоконструкций 12,129 9,738 

8.2 

Монтаж строительных металлоконструкций 

применяемых для дорожно-мостового 

строительства 
16,856 15,256 

9 Полы из линолеума и полимерных плиток 12,482 8,462 

10 Полы паркетные 11,593 8,989 

11 Полы из керамических плиток 16,101 7,769 
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№  

п/п 

Наименование видов работ  

и конструктивных элементов 

На весь 

комплекс 

работ  

В том числе  

по стоимости 

материалов  

1 2 3 4 

12 Полы цементные и бетонные 17,699 10,090 

13 Окна и двери балконные 9,366 7,612 

14 Двери 9,473 6,353 

15 Перегородки 15,988 10,342 

16 Внутренняя отделка 17,574 8,230 

17 Сантехнические работы внутренние 15,983 7,459 

18 Электроосвещение 12,298 7,477 

19 Электроосвещение (вариант с электроплитами) 12,117 7,638 

20 Телефонизация 19,061 7,504 

21 Радиофикация 21,775 9,863 

22 Вентиляционные работы 8,490 5,357 

23 Разные работы 15,973 7,555 

24 

Электромонтажные работы по центральным 

тепловым пунктам и подающим насосным 

станциям 
14,040 8,122 

25 Монтаж лифтов 13,857 9,444 

26 Технологические трубопроводы 10,162 6,572 

27 Монтаж оборудования котельных 25,486 13,698 

28 Теплоизоляционные работы 14,009 8,159 

29 Пусконаладочные работы 34,783 - 

30 

Выполнение подземных работ при строительстве 

линий метрополитена Санкт-Петербурга, в том 

числе: 
23,210 10,123 

30.1 устройство верхнего строения пути 16,612 12,276 

30.2 сооружение тоннелей механизированным щитом 13,553 6,207 

30.3 сооружение выработок большого диаметра 22,292 10,165 

30.4 
сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный 

ход) 
17,736 9,663 

 
1Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются  

для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, 

скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории  IВ, II и входящих в их состав 

мостов. 

 

 

Индексы  
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пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ  

по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга,  

осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

на январь 2023 года 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 

1 
Комплекс реставрационно-

восстановительных работ по 

памятникам истории и культуры 1 

34,783 12,959 9,821 

Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам: 

1 
Археологические и земляные работы в 

зоне памятников истории и культуры 
34,783 14,139 6,568 

2 
Реставрация и воссоздание фундаментов 

и конструкций из бутового камня 
34,783 17,295 9,686 

3 
Реставрация и воссоздание фундаментов 

и конструкций из кирпича 
34,783 14,249 11,670 

4 
Реставрация и воссоздание  кирпичных 

кладок 
34,783 12,953 8,985 

5 

Реставрация и воссоздание конструкций 

и деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из известняка  
34,783 12,953 6,734 

6 

Реставрация и воссоздание конструкций 

и деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из туфа   
34,783 12,953 6,638 

7 

Реставрация и воссоздание конструкций 

и деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из мрамора  
34,783 11,680 6,731 

8 

Реставрация и воссоздание конструкций 

и деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из гранита 
34,783 9,789 7,277 

9 
Реставрация и воссоздание деревянных 

конструкций  из дерева мягких пород 
34,783 12,953 7,245 

10 
Реставрация и воссоздание деревянных 

конструкций  из дерева твердых пород 
34,783 12,953 18,288 

11 
Реставрация и воссоздание кровель из 

черной и оцинкованной стали 
34,783 12,953 6,648 

12 
Реставрация и воссоздание кровель из 

меди 
34,783 12,953 14,770 

13 
Реставрация и воссоздание кровель 

деревянных и черепичных 
34,783 12,953 12,985 

14 

Реставрация и воссоздание 

металлических конструкций и 

декоративных элементов 
34,783 9,942 10,339 

15 
Реставрация и воссоздание штукатурной 

отделки - внутренней 
34,783 12,953 11,601 

16 
Реставрация и воссоздание штукатурной 

отделки - наружной 
34,783 12,953 9,180 

17 
Реставрация и воссоздание облицовки из 

искусственного мрамора 
34,783 12,953 8,419 

18 
Реставрация и воссоздание окраски 

фасадов и интерьеров (малярные 
34,783 12,953 8,910 
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№ 

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин  

и механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

1 2 3 4 5 
работы) 

19 
Реставрация и воссоздание 

керамического декора 
34,783 12,953 9,779 

20 
Реставрация и воссоздание 

архитектурно-лепного декора 
34,783 12,953 8,008 

21 
Реставрация и воссоздание резьбы по 

дереву 
34,783 12,953 12,607 

22 
Реставрация и воссоздание  мебели из 

ценных пород дерева 
34,783 12,953 12,377 

23 
Реставрация и воссоздание  паркетных 

полов 
34,783 12,953 9,323 

24 

Реставрация и воссоздание  изделий 

художественного литья из цветных 

металлов 
34,783 12,953 9,185 

25 
Чеканные, выколотные и давильные 

работы 
34,783 12,953 10,925 

26 
Реставрация и воссоздание  

инкрустированной поверхности 
34,783 12,953 - 

27 

Реставрация и воссоздание обивки 

мебели и обойных декоративных 

элементов 
34,783 12,953 5,990 

28 
Реставрация и воссоздание  позолоты     

(без стоимости золота) 
34,783 12,953 - 

29 Разные работы 34,783 12,953 8,384 

30 

Реставрация и воссоздание оконных и 

дверных приборов из черного и цветного 

металлов 
34,783 12,953 13,123 

31 
Художественная обработка 

металлических изделий 
34,783 12,953 18,606 

32 
Реставрация и воссоздание тканей и 

шпалер 
34,783 12,953 9,368 

33 

Реставрация и воссоздание предметов 

декоративно-прикладного искусства из 

цветного металла и хрустальных 

подвесок 

34,783 12,953 8,183 

34 Реставрация живописи 34,783 12,953 11,569 

35 

Реставрация и воссоздание янтарного 

набора предметов декоративно-

прикладного искусства 
34,783 12,953 6,342 

36 Реставрация и воссоздание мозаики 34,783 12,953 5,620 

37 
 Благоустройство: дорожные работы и 

дренажи 
34,783 13,661 8,860 

38  Благоустройство: озеленение 34,783 13,100 12,617 

 
1Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять  

при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов  
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на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат 

среди них. 

 

 

Индексы 

изменения стоимости технологического оборудования,  

предназначенного для строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,  

на январь 2023 года. 

Таблица № 6 

№  

п/п 
     Наименование отраслей строительства 

По отношению  

к уровню цен  

на 01.01.2000  

1 2 3 

1 Жилищное строительство 7,08 

2 Строительство объектов здравоохранения 6,87 

3 Строительство объектов образования 6,68 

4 Строительство объектов культуры 7,63 

5 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения 6,60 

6 Строительство объектов электроснабжения 6,91 

7 Строительство объектов теплоснабжения 8,32 

8 Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства 6,09 

9 Строительство объектов метрополитена 7,20 

 

Примечание. 

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов, осуществляемых за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга (далее – строительство объектов), индексы изменения стоимости 

технологического оборудования, предназначенного для строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов, осуществляемых за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга (далее – оборудование), индексы пересчёта сметной стоимости 

ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, 

осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, (далее – реставрация 

объектов) разрабатываются в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.12.2006 № 186-рп «О Порядке организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении 

закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального 

планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга». 

Индексы пересчёта сметной стоимости строительства и реставрации объектов, 

индексы изменения стоимости оборудования рассчитаны к сметной стоимости, 

определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 
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Индексами пересчёта сметной стоимости учтены:  

уровень оплаты труда рабочих-строителей на основании среднемесячного размера 

оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли  

Санкт-Петербурга, установленного распоряжением Комитета по государственному заказу 

Санкт-Петербурга от 09.03.2022 № 33-р; 

стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов и сметные цены  

на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных, заготовительно-складских 

расходов и услуг посредников в соответствии с кодами ресурсов СССЦ, включенными  

в состав «Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. (ТССЦ-2001)» (далее – сборник ТССЦ). 

Транспортные затраты в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов 

автомобильным транспортом на расстояние до 30 км. 

Индексы перечета сметной стоимости строительства объекта к полной стоимости 

строительно-монтажных работ (таблица № 4) рассчитаны с учетом накладных расходов  

и сметной прибыли, определенных от фонда заработной платы основных рабочих  

и механизаторов в соответствии с нормативами, установленными Методикой по разработке 

и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр,  

и Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020  

№ 774/пр. 

Индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов и индексы изменения 

стоимости оборудования (таблицы № 1, № 2, № 3, № 4, № 6) применяются для пересчета 

сметной стоимости строительства объектов, определенной в текущем уровне цен,  

в базисный уровень цен. 

Стоимость прочих затрат, входящих в состав сводного сметного расчета  

в текущем уровне цен (на восстановительную стоимость зеленых насаждений, 

подключение к действующим инженерным сетям и прочее), пересчитывается  

в базовый уровень цен с применением индексов на весь комплекс работ по объекту или  

на строительство в целом. 

Индексы сметной стоимости реставрации объектов (таблица № 5) применяются для 

определения сметной стоимости работ по реставрации объектов в текущем уровне цен 

базисно-индексным методом на основании территориальных единичных расценок  

на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (ТЕРрр-2001).  

Стоимость неучтенных в расценках материальных ресурсов определяется  

в текущем уровне цен по соответствующему коду ресурса СССЦ, включенного в состав 

сборника ТССЦ. Расход неучтенных ресурсов принимается по нормам соответствующих 

таблиц ТЕРрр-2001, при отсутствии норм – на основании проектных данных. 

Стоимость материальных ресурсов, не вошедших в состав сборника СССЦ,  

в текущем уровне цен определяется на основании исходных данных (прайс-листов) 

организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Стоимость 

указанных материалов в базисном уровне цен определяется с применением индекса  

на материалы по строке «Комплекс реставрационно-восстановительных работ». 

При выполнении на объектах реставрации работ, не предусмотренных в сборниках 

ТЕРрр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках 

истории и культуры и аналогичных технологическим процессам в новом строительстве  

и капитальном ремонте, их стоимость в текущем уровне цен определяется с применением 

единичных расценок территориальной сметно-нормативной базы Санкт-Петербурга, 

введенной с 01.01.2012, и индексов пересчета сметной стоимости строительства объектов  

к территориальным единичным расценкам.  
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Накладные расходы и сметная прибыль начисляются от фонда оплаты труда 

рабочих-строителей (монтажников) и механизаторов в соответствии с порядком, 

установленным Методическими рекомендациями по определению величины накладных 

расходов и сметной прибыли в сметной документации на ремонтно-реставрационные 

работы, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (распоряжение 

Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30.08.2007  

№ 275-р). 

Индекс к оплате труда механизаторов при определении фонда оплаты труда  

для начисления накладных расходов и сметной прибыли принимается равным индексу  

по оплате труда рабочих-строителей. 

Индексы приведены без учета налога на добавленную стоимость (НДС).  

НДС учитывается по итогу всей сметной стоимости работ в сводном сметном расчете. 

 


