
Утверждены  

распоряжением Комитета   

по государственному заказу 

Санкт-Петербурга  

от 28.05.2014 № 106-р 

 

 

Индексы 

пересчета сметной стоимости строительства  

к элементам прямых затрат на полный комплекс работ  

при новом строительстве и реконструкции  

объектов городского хозяйства  

на июнь 2014 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование видов строительства, 

зданий и сооружений 

Оплата труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин 

Материалы  

с доставкой  

в среднем 

1 СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЦЕЛОМ  12,430 6,128 5,078 

2 Панельные здания и сооружения  12,430 6,128 4,819 

3 Кирпичные здания и сооружения  12,430 6,128 5,607 

4 Монолитные здания и сооружения  12,430 6,128 5,267 

5 
Кирпично-монолитные здания  

и сооружения 
12,430 6,128 5,184 

6 
Промышленные здания и сооружения  

в каркасном исполнении  
12,430 6,128 4,816 

7 Деревянные здания и сооружения  12,430 6,128 3,659 
 

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости 

строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000. 

 

 

 

 

 



Утверждены  

распоряжением Комитета   

по государственному заказу 

Санкт-Петербурга  

от 28.05.2014 № 106-р 

 

 

 

Индексы  

пересчета сметной стоимости строительства 

к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных 

 строительных и монтажных работ при новом строительстве 

 и реконструкции объектов городского хозяйства на июнь 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин и 

механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 Земляные работы 12,430 7,347 5,074 

2.1 Фундаменты ленточные 12,430 7,001 7,119 
2.2 Фундаменты на свайных основаниях 12,430 6,420 6,087 

3 
Несущие и ограждающие конструкции  

из сборного бетона и железобетона 
12,430 6,052 6,424 

4.1 
Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции 
12,430 5,887 4,609 

4.2 

Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции, применяемые для дорожно-

мостового строительства 
12,430 5,148 4,293 

5.1 Строительные металлические конструкции 12,430 5,968 4,153 

5.2 

Строительные металлические конструкции, 

применяемые для дорожно-мостового 

строительства 
12,430 6,160 4,779 

6 Конструкции из кирпича и блоков 12,430 6,282 5,922 

7 Заполнение оконных проемов (с остеклением) 12,430 6,282 2,532 

8 Заполнение дверных проемов 12,430 6,282 2,738 

9 

Устройство перегородок, подвесных потолков 

и обшивки из гипсокартонных листов или 

гипсоволокнистых плит 
12,430 6,282 4,109 

10 Деревянные конструкции 12,430 6,282 3,280 

11  Комплекс работ по устройству кровель:      

11.1 

— рулонных  (в т.ч. из наплавляемых 

материалов типа "Изофлекс", " Изопласт "  

и т.п.) и мастичных 
12,430 6,282 4,164 

11.2 — металлических и металлочерепичных 12,430 5,704 3,086 

11.3 
— из черепицы (керамической и 

полимернаполненной) 
12,430 5,991 3,209 

11.4 — из асбестоцементных листов 12,430 5,918 4,413 

12 
Комплекс работ по устройству полов, всего,  

в том числе: 
12,430 6,282 4,754 

12.1 — паркетные полы различных типов 12,430 6,282 3,219 



12.2 — полы из досок и брусков 12,430 6,282 4,139 

12.3 
— бетонные, цементные и металлоцементные 

полы 
12,430 6,282 5,325 

12.4 — полы из керамических плиток 12,430 6,282 3,794 

12.5 
— полы с покрытием из линолеума и 

полимерных плиток по готовому основанию 
12,430 6,282 3,973 

12.6 — то же, с устройством стяжки 12,430 6,282 3,947 
12.7 — полы асфальтобетонные 12,430 6,282 5,649 
12.8 — полы из мраморных и гранитных плит 12,430 6,282 4,123 

13 
Внутренняя отделка панельных и монолитных 

зданий 
12,430 6,282 3,755 

14.1 
Внутренняя отделка кирпичных зданий  

(при «сухих» процессах) 
12,430 6,282 4,656 

14.2 
Внутренняя отделка кирпичных зданий  

(при «мокрых» процессах) 
12,430 6,282 4,685 

15 Наружные отделочные работы:       
15.1  — штукатурка с последующей окраской 12,430 6,241 4,963 

15.2 
—  наружная облицовка зданий 

искусственными плитками 
12,430 6,241 5,259 

15.3 
— наружная облицовка зданий природным 

камнем и линейными фасонными камнями 
12,430 6,241 4,660 

15.4 — окраска фасадов 12,430 6,241 3,728 

16.1 
Внутренние сантехнические работы (включая 

изоляцию), всего, в том числе: 
12,430 6,282 3,685 

16.2 — отопление - внутренние устройства 12,430 6,282 3,930 
16.3 — внутренний водопровод 12,430 6,282 3,346 
16.4 — внутренняя канализация и водостоки 12,430 6,282 3,902 
16.5 — газоснабжение 12,430 6,282 3,476 

17 
Электроосвещение и электросиловое 

оборудование 
12,430 6,282 2,680 

18 
Электроосвещение (вариант с электро-

плитами) и электросиловое оборудование 
12,430 6,282 2,911 

19 

Комплекс работ по строительству  

и реконструкции наружных сетей: 

 — водоснабжения 
12,430 6,284 3,538 

20 — канализации 12,430 6,284 3,596 
21 — теплоснабжения 12,430 6,284 3,091 
22 — газоснабжения 12,430 6,284 3,315 
23 — электроснабжения 12,430 6,284 4,181 
24 Линии электропередачи 12,430 5,711 4,027 
25 Наружное освещение 12,430 7,032 3,853 

26.1 

Строительство, реконструкция и ремонт 

объектов озеленения и благоустройства 

общего пользования, всего, в том числе: 
12,430 6,275 5,832 

26.2 

— посадки деревьев, кустарников, цветов  

(с подготовкой посадочных мест и уходом  

за насаждениями) 
12,430 6,284 4,586 

26.3 
— набивные щебеночные дорожки  

и площадки 
12,430 6,552 4,733 

26.4 — устройство газонов 12,430 6,284 4,516 
27 Комплекс работ по трамвайным путям 12,430 6,211 3,946 



27.1 

в том числе, устройство покрытия в 

трамвайных путях из литой асфальтобетонной 

смеси (с учетом стоимости смеси) 
12,430 6,676 4,058 

28 Устройство контактной сети 12,430 6,030 4,253 

29.1 
Строительство, реконструкции и ремонт 

автомобильных дорог, всего, в том числе: 
12,430 4,928 4,897 

29.2 — земляные работы и дренаж на автодорогах 12,430 6,284 3,612 

29.3 

— устройство оснований автодорог и 

тротуаров, в том числе устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований 

12,430 6,487 5,306 

29.4 

— подготовка существующих оснований  

под асфальтобетонные покрытие, в том числе 

устройство выравнивающего слоя  

из асфальтобетонной смеси 

12,430 6,973 4,842 

29.5 
— асфальтобетонные покрытия 

автомобильных дорог 
12,430 4,213 5,580 

29.6 
— асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров 
12,430 4,276 4,997 

29.7 
— текущий и аварийный ремонт городских 

автомобильных дорог 
12,430 6,254 5,428 

29.8 —бетонные и плитные тротуары 12,430 3,441 5,027 
29.9 — дороги из сборных железобетонных плит 12,430 5,968 4,643 

29.10 
— укладка гранитных плит и изделий 

толщиной до 60 мм 
12,430 5,967 3,751 

29.11 
— укладка гранитных плит и изделий 

толщиной свыше 60 мм 
12,430 5,967 4,184 

29.12 — укладка гранитного бордюра 12,430 5,967 3,881 
30 Слаботочные устройства и телефонные сети 12,430 6,130 3,230 
31 Вентиляционные работы 12,430 4,411 2,541 
32 Подводно-технические работы 12,430 6,611 5,031 

33.1 
Строительство и реконструкция мостов  

и набережных 
12,430 6,374 5,753 

33.2 
Монтаж и укладка гранитных изделий  

при строительстве мостов и набережных 
12,430 6,418 4,780 

33.3 
Устройство перильного ограждения мостов  

и набережных из чугунного литья 
12,430 6,981 5,085 

34 

Строительство пешеходных тоннелей 

(переходов) и освоение подземного 

пространства 
12,430 6,583 5,603 

35 Монтаж лифтов 12,430 5,382 5,398 

36 
Гидротехнические работы и портовые 

сооружения 
12,430 6,349 5,416 

37 
Теплоизоляционные работы конструкций  

и трубопроводов 
12,430 6,282 3,699 

38 Технологические трубопроводы 12,430 6,282 3,370 

39 

Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии (футеровка, 

окраска, гуммирование и металлизация) 
12,430 6,282 4,498 

40 Монтаж оборудования, в целом 12,430 6,312 4,435 
41 Пусконаладочные работы 12,430     
42 Прочие работы 12,430 6,673 4,281 

43 

Строительство, реконструкции и ремонт 

автомобильных автомагистралей и скоростных 

дорог, всего, в том числе:* 
12,430 5,509 4,870 



43.1 
— земляные работы и дренаж на 

автомагистралях и скоростных дорогах 
12,430 6,092 5,322 

43.2 

— устройство оснований автодорог  

и тротуаров, в том числе устройство 

подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований 

12,430 6,487 5,714 

43.3 

— подготовка существующих оснований  

под асфальтобетонные покрытие, в том числе 

устройство выравнивающего слоя  

из асфальтобетонной смеси 

12,430 6,972 4,733 

43.4 
— асфальтобетонные покрытия 

автомагистралей и скоростных дорог 
12,430 5,062 5,985 

43.5 
— асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров 
12,430 5,011 5,186 

43.6 
— текущий и аварийный ремонт 

автомагистралей и скоростных дорог 
12,430 6,159 5,729 

43.7 — плитные тротуары 12,430 3,516 4,894 

44.1 
Строительство и реконструкция мостов  

и набережных* 
12,430 6,465 5,758 

44.2 
Монтаж и укладка гранитных изделий  

при строительстве мостов и набережных* 
12,430 6,264 5,164 

44.3 

Строительство пешеходных тоннелей 

(переходов) и освоение подземного 

пространства* 
12,430 7,180 5,017 

45 

Выполнение подземных работ при 

строительстве линий метрополитена Санкт-

Петербурга, в том числе: 
12,430 5,016 4,931 

45.1 устройство верхнего строения пути 12,430 6,528 5,350 

45.2 
сооружение тоннелей механизированным 

щитом 
12,430 5,377 5,661 

45.3 сооружение выработок большого диаметра 12,430 6,119 4,011 

45.4 
сооружение эскалаторного тоннеля 

(наклонный ход) 
12,430 5,911 4,195 

 

 

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости 

строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000. 

* Индексы пересчёта применяются для определения сметной стоимости работ  

при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа 

категории IВ, II и входящих в их состав мостов. 

 

 

 

 

 



Утверждены  

распоряжением Комитета   

по государственному заказу 

Санкт-Петербурга  

от 28.05.2014 № 106-р 

 

 

 

 

Индексы  

пересчета сметной стоимости строительства 

к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных 

строительных и монтажных работ при капитальном ремонте зданий  

и сооружений на июнь 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин и 

механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов 

с доставкой 

1 

КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 
1)

 
12,430 6,200 3,969 

Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам 

2 Земляные работы 12,430 6,811 3,563 

3 Фундаменты 12,430 6,121 3,556 

4 Металлические конструкции 12,430 6,000 3,786 

5 Конструкции из кирпича 12,430 6,219 5,682 

6 Заполнение оконных проемов с остеклением 12,430 6,240 2,996 

7 Заполнение дверных проемов 12,430 6,240 3,085 

8 Деревянные конструкции 12,430 6,240 2,880 

9 Кровли металлические 12,430 6,617 3,204 

10 Кровли рулонные из рубероида 12,430 6,617 3,891 

11 

Кровли из наплавляемых материалов типа 

"Изопласт", "Техноэласт", "Унифлекс", 

"Изоэласт" 
12,430 6,617 3,370 

12 Кровли из асбестоцементных листов 12,430 5,696 4,344 

13 Паркетные полы 12,430 6,742 3,033 

14 Полы из досок 12,430 6,742 3,037 

15 
Полы с покрытием из линолеума и плиток 

ПХВ с ремонтом стяжки 
12,430 6,742 3,307 

16 Полы из керамических плиток 12,430 6,742 3,619 

17 Полы из мраморной и гранитной плиты 12,430 6,742 4,011 

18 Полы бетонные и цементные 12,430 6,742 7,013 

19 Полы асфальтобетонные 12,430 6,742 5,615 

20 Внутренние отделочные работы 12,430 8,073 4,907 



21 Фасады - штукатурка с окраской 12,430 6,187 4,286 

22 Фасады - окраска, ремонт швов 12,430 6,187 3,981 

23 Фасады - облицовка плиткой 12,430 6,187 6,058 

24 Внутренние инженерные сети ЦО 12,430 6,000 5,178 

25 
Внутреннее горячее и холодное 

водоснабжение 
12,430 6,000 3,341 

26 Внутренняя канализация 12,430 6,000 3,341 

27 Внутреннее газоснабжение 12,430 6,000 3,020 

28 Наружные сети канализации 12,430 4,829 3,708 

29 Наружные сети теплоснабжения 12,430 4,829 2,924 

30 Наружные сети газоснабжения 12,430 4,829 3,201 

31 Наружные сети водоснабжения 12,430 4,829 3,204 

32 Вентиляция 12,430 6,000 3,058 

33 Наружные сети электроснабжения до 10 КВт 12,430 6,547 5,229 

34 
Электроосвещение и электросиловое 

оборудование зданий 
12,430 6,002 3,553 

35 Наружное освещение 12,430 6,547 3,387 

36 Слаботочные устройства 12,430 5,476 2,619 

37 Теплоизоляционные работы 12,430 6,000 3,910 

38 Защита от коррозии 12,430 6,000 3,575 

39 Устройство оснований автодорог и тротуаров 12,430 7,051 4,889 

40 

Асфальтобетонные покрытия дорожек, 

тротуаров внутриквартальных проездов  

и площадок 
12,430 7,428 4,980 

41 Бетонные и плитные тротуары (мощение) 12,430 4,969 5,425 

42 Озеленение и благоустройство 12,430 5,841 5,724 

43 Монтаж лифтового оборудования 12,430 5,968 3,206 

44 Пусконаладочные работы 12,430   

45 Пусконаладочные работы по лифтам 12,430   

 
Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости 

строительства, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 

*Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом  

не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте,  

с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них. 

Применяются напрямую для таких видов работ, как «перегородки», «перекрытия»  

и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также по вывозу строительного 

мусора. 

 

 

 

 

 



Утверждены  

распоряжением Комитета   

по государственному заказу 

Санкт-Петербурга  

от 28.05.2014 № 106-р 

 

 

 

 

Индексы  

пересчёта сметной стоимости строительства 

к полной стоимости строительно-монтажных работ 

на июнь 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ и конструктивных 

элементов 

На весь 

комплекс 

работ (без 

учёта НДС) 

В том числе  

по стоимости 

материалов 

(без учёта НДС) 

1. Комплексные - по зданиям и сооружениям 

Строительство в целом 6,224 5,078 

1 Жилые дома кирпичные 6,457 5,607 

2 Жилые дома монолитные 6,525 5,267 

3 Жилые дома кирпично-монолитные 6,381 5,184 

4 Жилые дома панельные серии 137.II 5,537 4,819 

5 Жилые дома панельные серии 600.II 5,628 4,819 

6 Жилые дома панельные серии 606.II 5,658 4,819 

7 Больницы и поликлиники (кирпичные) 6,489 5,607 

8 Поликлиники (панельные) 5,990 4,819 

9 Школы и детские дошкольные учреждения (панельные) 5,734 4,819 

10 Школы и детские дошкольные учреждения (кирпичные) 6,428 5,607 

11 Торгово-бытовые комплексы и объекты торговли 5,921 4,819 

12 Объекты связи 5,227 4,819 

13 Производственные здания и сооружения 5,280 4,806 

14 Деревянные здания и сооружения 5,579 3,659 

15 Внутриквартальные сети и благоустройство 6,387 4,865 

16 Наружные сети водопровода 4,245 3,538 

17 Наружные сети канализации 5,652 3,596 

18 Наружные сети теплоснабжения 3,881 3,091 

19 Наружные сети газоснабжения 5,690 3,315 

20 Дороги и тротуары 5,874 4,897 

20.1 Асфальтобетонные покрытия дорог 5,539 5,580 



20.2 Асфальтобетонные покрытия тротуаров 5,333 4,997 

21 Озеленение всего, в том числе: 7,156 5,832 

21.1 Устройство газонов 7,858 4,516 

21.2 Посадки деревьев и кустарников 7,218 4,586 

21.3 Набивные дорожки и площадки 6,092 4,733 

22 Наружное освещение 4,484 3,853 

23 Наружные сети электроснабжения 5,573 4,181 

24 Вывоз свалочных масс 5,631 6,074 

25 Очистные сооружения 5,718 4,938 

26 Устройство трамвайных путей 5,043 3,946 

27 Устройство контактной сети 5,491 4,253 

28 Автомагистрали и скоростные дороги* 6,090 4,870 

28.1 
Асфальтобетонные покрытия автомагистралей  

и скоростных дорог* 
6,121 5,985 

28.2 
Асфальтобетонные покрытия тротуаров в составе 

автомагистралей и скоростных дорог* 
5,588 5,186 

2. По видам работ 

1 Земляные работы 8,566 5,074 

2 Фундаменты ленточные 7,325 7,119 

3 Фундаменты на свайных основаниях 6,925 6,087 

4 Кирпичная кладка 7,087 5,922 

5.1 Монолитные железобетонные конструкции 6,038 4,609 

5.2 
Монолитные железобетонные конструкции, 

применяемые для дорожно-мостового строительства 
5,265 4,293 

6 Кровли 6,014 4,164 

7.1 
Монтажные работы выше «0» в крупнопанельных 

жилых зданиях (домостроительные комбинаты) 
6,764 6,424 

7.2 
Монтаж конструкций из сборного железобетона  

в остальных зданиях 
6,378 6,424 

8.1 Монтаж строительных металлоконструкций 4,925 4,153 

8.2 
Монтаж строительных металлоконструкций 

применяемых для дорожно-мостового строительства 
5,699 4,779 

9 Полы из линолеума и полимерных плиток 5,182 3,973 

10 Полы паркетные 4,080 3,219 

11 Полы из керамических плиток 6,271 3,794 

12 Полы цементные и бетонные 7,289 5,325 

13 Окна и двери балконные 3,142 2,532 

14 Двери 3,752 2,738 

15 Перегородки 5,908 4,109 

16 Внутренняя отделка 6,507 3,755 

17 Сантехнические работы внутренние 5,923 3,685 



18 Электроосвещение 4,256 2,680 

19 Электроосвещение (вариант с электроплитами) 4,434 2,911 

20 Телефонизация 6,822 2,733 

21 Радиофикация 7,397 3,572 

22 Вентиляционные работы 3,551 2,541 

23 Разные работы 6,528 4,281 

24 
Электромонтажные работы по центральным тепловым 

пунктам и подающим насосным станциям 
5,343 3,366 

25 Монтаж лифтов 6,363 5,398 

26 Технологические трубопроводы 4,447 3,370 

27 Монтаж оборудования котельных 8,824 4,435 

28 Теплоизоляционные работы 5,566 3,699 

29 Пусконаладочные работы 12,430  

30 
Выполнение подземных работ при строительстве линий 

метрополитена Санкт-Петербурга, в том числе: 
8,918 4,931 

30.1 устройство верхнего строения пути 6,780 5,350 

30.2 сооружение тоннелей механизированным щитом 7,185 5,661 

30.3 сооружение выработок большого диаметра 8,390 4,011 

30.4 сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход) 7,049 4,195 

 

 

Примечание. Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны  

к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 

Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны с учетом накладных 

расходов и сметной прибыли, определенных от фонда заработной платы основных рабочих  

и механизаторов, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных 

расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическим указаниям по определению 

величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом коэффициентов 0,85 

к нормативам накладных расходов и 0,80 к нормативам сметной прибыли в соответствии  

с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС. 

* Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются  

для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, 

скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IВ, II и входящих в их состав мостов. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Утверждены  

распоряжением Комитета   

по государственному заказу 

Санкт-Петербурга  

от 28.05.2014 № 105-р 

                                                                              

Индексы  

пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ  

по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга,  

осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

на июнь 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование видов работ и 

конструктивных элементов 

Оплата 

труда 

рабочих 

Эксплуатация 

машин и 

механизмов 

Средняя 

стоимость 

материалов  

с доставкой 

  
Комплекс реставрационно-

восстановительных работ по памятникам 

истории и культуры 
*
 

12,430 6,157 4,249 

Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам: 

1 
Археологические и земляные работы в зоне 

памятников истории и культуры 
12,430 6,565 3,329 

2 
Реставрация и воссоздание фундаментов и 

конструкций из бутового камня 
12,430 6,417 4,572 

3 
Реставрация и воссоздание фундаментов и 

конструкций из кирпича 
12,430 6,428 6,001 

4 Реставрация и воссоздание  кирпичных кладок 12,430 6,245 4,810 

5 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из известняка  
12,430 6,245 4,044 

6 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из туфа   
12,430 6,245 3,126 

7 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из мрамора  
12,430 5,664 4,140 

8 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

деталей памятников архитектуры из 

естественного камня - из гранита 
12,430 5,523 3,823 

9 
Реставрация и воссоздание деревянных 

конструкций  из дерева мягких пород 
12,430 6,245 3,114 

10 
Реставрация и воссоздание деревянных 

конструкций  из дерева твердых пород 
12,430 6,245 5,367 

11 
Реставрация и воссоздание кровель из черной 

и оцинкованной стали 
12,430 6,245 3,075 

12 Реставрация и воссоздание кровель из меди 12,430 6,245 3,546 

13 
Реставрация и воссоздание кровель 

деревянных и черепичных 
12,430 6,245 4,513 

14 
Реставрация и воссоздание металлических 

конструкций и декоративных элементов 
12,430 4,664 3,636 

15 
Реставрация и воссоздание штукатурной 

отделки - внутренней 
12,430 6,245 6,686 

16 
Реставрация и воссоздание штукатурной 

отделки - наружной 
12,430 6,245 5,265 



17 
Реставрация и воссоздание облицовки из 

искусственного мрамора 
12,430 6,245 4,477 

18 
Реставрация и воссоздание окраски фасадов и 

интерьеров (малярные работы) 
12,430 6,245 4,067 

19 
Реставрация и воссоздание керамического 

декора 
12,430 6,245 4,340 

20 
Реставрация и воссоздание архитектурно-

лепного декора 
12,430 6,245 3,514 

21 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву 12,430 6,245 3,959 

22 
Реставрация и воссоздание  мебели из ценных 

пород дерева 
12,430 6,245 4,644 

23 Реставрация и воссоздание  паркетных полов 12,430 6,245 3,729 

24 
Реставрация и воссоздание  изделий 

художественного литья из цветных металлов 
12,430 6,245 3,490 

25 Чеканные, выколотные и давильные работы 12,430 6,245 4,674 

26 
Реставрация и воссоздание  инкрустированной 

поверхности 
12,430 6,245 - 

27 
Реставрация и воссоздание обивки мебели и 

обойных декоративных элементов 
12,430 6,245 3,263 

28 
Реставрация и воссоздание  позолоты     (без 

стоимости золота) 
12,430 6,245 - 

29 Разные работы 12,430 6,245 4,070 

30 
Реставрация и воссоздание оконных и дверных 

приборов из черного и цветного металлов 
12,430 6,245 3,969 

31 
Художественная обработка металлических 

изделий 
12,430 6,245 4,573 

32 Реставрация и воссоздание тканей и шпалер 12,430 6,245 4,079 

33 

Реставрация и воссоздание предметов 

декоративно-прикладного искусства из 

цветного металла и хрустальных подвесок 
12,430 6,245 4,098 

34 Реставрация живописи 12,430 6,245 4,616 

35 

Реставрация и воссоздание янтарного набора 

предметов декоративно-прикладного 

искусства 
12,430 6,245 3,914 

36 Реставрация и воссоздание мозаики 12,430 6,245 4,117 

37 
 Благоустройство: дорожные работы и 

дренажи 
12,430 5,371 5,207 

38  Благоустройство: озеленение 12,430 5,975 5,128 
 

Примечание. 

Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости  

ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию  

на 01.01.2000. 

При  выполнении на объектах реставрации работ, не предусмотренных в Сборниках 

ТЕРрр-2001 СПб, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах  

на памятниках истории и культуры и аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве и капитальном ремонте, их стоимость в текущих ценах определяется  

с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, к территориальным единичным расценкам.  
*
Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять  

при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов  

на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат 

среди них. 

 



Утверждены  

распоряжением Комитета   

по государственному заказу 

Санкт-Петербурга  

от 28.05.2014 № 104-р 

 

 

 

 

 

 
 

Индексы 

изменения стоимости технологического оборудования, 

предназначенного для строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов городского хозяйства,  

осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,  

на июнь 2014 года. 

 

№ 

п/п 
     Наименование показателей 

По отношению  

к уровню цен  

на 01.01.2000 

(без учета НДС) 

1 Жилищное строительство 3,00 

2 Строительство объектов здравоохранения 3,07 

3 Строительство объектов образования 2,73 

4 Строительство объектов культуры 2,95 

5 
Строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения 3,33 

6 Строительство объектов электроснабжения 3,14 

7 Строительство объектов теплоснабжения 3,43 

8 Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства 3,03 

9 Строительство объектов метрополитена 3,12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


