

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 31.01.2017 № 8-р

**Индексы
пересчета сметной стоимости строительства
к элементам прямых затрат на полный комплекс работ
при новом строительстве и реконструкции
объектов городского хозяйства
на февраль 2017 года**

№ п/п	Наименование видов строительства, зданий и сооружений	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Материалы с доставкой в среднем
1	2	3	4	5
1	СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЦЕЛОМ	18,125	8,218	6,238
2	Панельные здания и сооружения	18,125	8,218	5,779
3	Кирпичные здания и сооружения	18,125	8,218	7,158
4	Монолитные здания и сооружения	18,125	8,218	6,611
5	Кирпично-монолитные здания и сооружения	18,125	8,218	6,090
6	Промышленные здания и сооружения в каркасном исполнении	18,125	8,218	5,488
7	Деревянные здания и сооружения	18,125	8,218	4,323

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 31.01.2017 № 8-р

**Индексы
пересчета сметной стоимости строительства
к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных
строительных и монтажных работ при новом строительстве
и реконструкции объектов городского хозяйства
на февраль 2017 года**

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
1	Земляные работы	18,125	8,562	6,420
2.1	Фундаменты ленточные	18,125	9,042	10,019
2.2	Фундаменты на свайных основаниях	18,125	8,491	7,299
3	Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона	18,125	7,956	7,319
4.1	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	18,125	7,795	5,615
4.2	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции, применяемые для дорожно- мостового строительства	18,125	7,029	5,005
5.1	Строительные металлические конструкции	18,125	7,694	4,926
5.2	Строительные металлические конструкции, применяемые для дорожно-мостового строительства	18,125	7,933	6,367
6	Конструкции из кирпича и блоков	18,125	8,266	6,557
7	Заполнение оконных проемов (с остеклением)	18,125	8,266	3,763
8	Заполнение дверных проемов	18,125	8,266	3,707
9	Устройство перегородок, подвесных потолков и обшивки из гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит	18,125	8,266	4,499
10	Деревянные конструкции	18,125	8,266	3,901
11	Комплекс работ по устройству кровель:			
11.1	рулонных (в т.ч. из наплавливаемых материалов типа "Изофлекс", "Изопласт " и т.п.) и мастичных	18,125	8,266	5,195
11.2	металлических и металлочерепичных	18,125	7,918	4,353
11.3	из черепицы (керамической и полимернаполненной)	18,125	7,984	4,943
11.4	из асбестоцементных листов	18,125	7,939	5,033

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
12	Комплекс работ по устройству полов, всего, в том числе:	18,125	8,266	5,815
12.1	паркетные полы различных типов	18,125	8,266	4,850
12.2	полы из досок и брусков	18,125	8,266	5,141
12.3	бетонные, цементные и металлоцементные полы	18,125	8,266	6,251
12.4	полы из керамических плиток	18,125	8,266	4,473
12.5	полы с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию	18,125	8,266	5,478
12.6	то же, с устройством стяжки	18,125	8,266	5,464
12.7	полы асфальтобетонные	18,125	8,266	5,722
12.8	полы из мраморных и гранитных плит	18,125	8,266	5,024
13	Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий	18,125	8,266	5,195
14.1	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «сухих» процессах)	18,125	8,266	5,467
14.2	Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «мокрых» процессах)	18,125	8,266	6,185
15	Наружные отделочные работы:			
15.1	штукатурка с последующей окраской	18,125	8,306	6,219
15.2	наружная облицовка зданий искусственными плитками	18,125	8,306	6,360
15.3	наружная облицовка зданий природным камнем и линейными фасонными камнями	18,125	8,306	5,799
15.4	окраска фасадов	18,125	8,306	5,139
16.1	Внутренние сантехнические работы (включая изоляцию), всего, в том числе:	18,125	8,266	5,419
16.2	отопление - внутренние устройства	18,125	8,266	5,606
16.3	внутренний водопровод	18,125	8,266	4,950
16.4	внутренняя канализация и водостоки	18,125	8,266	5,092
16.5	газоснабжение	18,125	8,266	5,039
17	Электроосвещение и электросиловое оборудование	18,125	8,266	3,631
18	Электроосвещение (вариант с электроплитами) и электросиловое оборудование	18,125	8,266	4,059
19	Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения	18,125	8,037	4,404
20	канализации	18,125	8,037	4,208
21	теплоснабжения	18,125	8,037	3,554
22	газоснабжения	18,125	8,037	4,587
23	электроснабжения	18,125	8,037	5,412
24	Линии электропередачи	18,125	7,567	4,761

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
25	Наружное освещение	18,125	9,327	3,981
26.1	Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и благоустройства общего пользования, всего, в том числе:	18,125	8,262	7,416
26.2	посадки деревьев, кустарников, цветов (с подготовкой посадочных мест и уходом за насаждениями)	18,125	8,037	5,929
26.3	набивные щебеночные дорожки и площадки	18,125	8,656	5,697
26.4	устройство газонов	18,125	8,037	5,234
27	Комплекс работ по трамвайным путям	18,125	8,309	4,881
27.1	в том числе, устройство покрытия в трамвайных путях из литой асфальтобетонной смеси (с учетом стоимости смеси)	18,125	8,687	5,078
28	Устройство контактной сети	18,125	8,047	5,104
29.1	Строительство, реконструкции и ремонт автомобильных дорог, всего, в том числе:	18,125	6,628	5,535
29.2	земляные работы и дренаж на автодорогах	18,125	8,037	4,796
29.3	устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	18,125	8,523	6,328
29.4	подготовка существующих оснований под асфальтобетонные покрытия, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	18,125	9,392	5,534
29.5	асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог	18,125	5,624	5,574
29.6	асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров	18,125	5,524	4,922
29.7	текущий и аварийный ремонт городских автомобильных дорог	18,125	8,115	5,980
29.8	бетонные и плитные тротуары	18,125	3,398	5,017
29.9	дороги из сборных железобетонных плит	18,125	8,509	6,863
29.10	укладка гранитных плит и изделий толщиной до 60 мм	18,125	7,963	4,919
29.11	укладка гранитных плит и изделий толщиной свыше 60 мм	18,125	7,963	4,671
29.12	укладка гранитного бордюра	18,125	7,963	4,959
30	Слаботочные устройства и телефонные сети	18,125	8,087	4,996
31	Вентиляционные работы	18,125	8,170	2,870
32	Подводно-технические работы	18,125	9,915	5,776
33.1	Строительство и реконструкция мостов и набережных	18,125	8,422	6,722
33.2	Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных	18,125	8,747	5,715
33.3	Устройство перильного ограждения мостов и набережных из чугунного литья	18,125	10,376	6,328

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
34	Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства	18,125	8,750	6,896
35	Монтаж лифтов	18,125	7,106	5,843
36	Гидротехнические работы и портовые сооружения	18,125	9,136	7,498
37	Теплоизоляционные работы конструкций и трубопроводов	18,125	8,266	4,162
38	Технологические трубопроводы	18,125	8,266	4,356
39	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация)	18,125	8,266	5,353
40	Монтаж оборудования, в целом	18,125	8,244	6,906
41	Пусконаладочные работы	18,125		
42	Прочие работы	18,125	9,099	5,545
43	Строительство, реконструкции и ремонт автомобильных автомагистралей и скоростных дорог, всего, в том числе: ¹	18,125	7,256	5,558
43.1	земляные работы и дренаж на автомагистралях и скоростных дорогах	18,125	7,989	6,146
43.2	устройство оснований автодорог и тротуаров, в том числе устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	18,125	8,523	6,808
43.3	подготовка существующих оснований под асфальтобетонные покрытие, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	18,125	9,391	5,473
43.4	асфальтобетонные покрытия автомагистралей и скоростных дорог	18,125	6,920	5,952
43.5	асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров	18,125	6,554	5,160
43.6	текущий и аварийный ремонт автомагистралей и скоростных дорог	18,125	7,961	6,362
43.7	плитные тротуары	18,125	3,464	5,380
44.1	Строительство и реконструкция мостов и набережных ¹	18,125	8,540	6,728
44.2	Монтаж и укладка гранитных изделий при строительстве мостов и набережных ¹	18,125	8,535	6,946
44.3	Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства ¹	18,125	9,617	6,189
45	Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга, в том числе:	18,125	6,550	5,842
45.1	устройство верхнего строения пути	18,125	7,468	6,790
45.2	сооружение тоннелей механизированным щитом	18,125	7,253	5,715
45.3	сооружение выработок большого диаметра	18,125	8,072	5,203

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
45.4	сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход)	18,125	7,906	5,078

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен на 01.01.2000.

¹Индексы пересчёта применяются для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IV, II и входящих в их состав мостов.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 31.01.2017 № 8-р

**Индексы
пересчета сметной стоимости строительства
к элементам прямых затрат по видам строительных,
специальных строительных и монтажных работ
при капитальном ремонте зданий и сооружений
на февраль 2017 года**

№№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
1	КОМПЛЕКС РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ¹	18,125	8,339	5,009
Ремонтно-строительные работы по видам работ и конструктивным элементам				
2	Земляные работы	18,125	8,776	4,677
3	Фундаменты	18,125	8,317	4,432
4	Металлические конструкции	18,125	7,992	5,324
5	Конструкции из кирпича	18,125	8,739	6,336
6	Заполнение оконных проемов с остеклением	18,125	8,337	4,537
7	Заполнение дверных проемов	18,125	8,337	3,991
8	Деревянные конструкции	18,125	8,337	4,124
9	Кровли металлические	18,125	8,953	4,755
10	Кровли рулонные из рубероида	18,125	8,953	4,469
11	Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Техноэласт", "Унифлекс", "Изоэласт"	18,125	8,953	3,786
12	Кровли из асбестоцементных листов	18,125	7,821	4,978
13	Паркетные полы	18,125	9,074	3,887
14	Полы из досок	18,125	9,074	4,414
15	Полы с покрытием из линолеума и плиток ПХВ с ремонтом стяжки	18,125	9,074	4,596
16	Полы из керамических плиток	18,125	9,074	4,347
17	Полы из мраморной и гранитной плиты	18,125	9,074	4,797
18	Полы бетонные и цементные	18,125	9,074	8,270
19	Полы асфальтобетонные	18,125	9,074	5,696

№№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
20	Внутренние отделочные работы	18,125	11,302	5,938
21	Фасады - штукатурка с окраской	18,125	8,217	6,570
22	Фасады - окраска, ремонт швов	18,125	8,217	5,697
23	Фасады - облицовка плиткой	18,125	8,217	6,399
24	Внутренние инженерные сети ЦО	18,125	8,152	6,447
25	Внутреннее горячее и холодное водоснабжение	18,125	8,152	4,352
26	Внутренняя канализация	18,125	8,152	4,352
27	Внутреннее газоснабжение	18,125	8,152	3,617
28	Наружные сети канализации	18,125	6,503	4,578
29	Наружные сети теплоснабжения	18,125	6,503	3,651
30	Наружные сети газоснабжения	18,125	6,503	4,390
31	Наружные сети водоснабжения	18,125	6,503	4,300
32	Вентиляция	18,125	8,152	3,396
33	Наружные сети электроснабжения до 10 кВ	18,125	8,619	5,854
34	Электроосвещение и электросиловое оборудование зданий	18,125	7,892	5,725
35	Наружное освещение	18,125	8,619	4,326
36	Слаботочные устройства	18,125	7,360	5,035
37	Теплоизоляционные работы	18,125	8,152	4,685
38	Защита от коррозии	18,125	8,152	4,541
39	Устройство оснований автодорог и тротуаров	18,125	9,398	6,083
40	Асфальтобетонные покрытия дорожек, тротуаров внутриквартальных проездов и площадок	18,125	9,961	5,180
41	Бетонные и плитные тротуары (мощение)	18,125	6,513	5,728
42	Озеленение и благоустройство	18,125	7,954	7,537
43	Монтаж лифтового оборудования	18,125	7,844	4,571
44	Пусконаладочные работы	18,125		
45	Пусконаладочные работы по лифтам	18,125		

Примечание. Индексы пересчёта сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

¹Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

Применяются напрямую для таких видов работ, как «перегородки», «перекрытия» и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также по вывозу строительного мусора.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 31.01.2017 № 8-р

**Индексы
пересчёта сметной стоимости строительства
к полной стоимости строительно-монтажных работ
на февраль 2017 года**

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	На весь комплекс работ	В том числе по стоимости материалов
1	2	3	4
1. Комплексные - по зданиям и сооружениям			
Строительство в целом		8,149	6,238
1	Жилые дома кирпичные	8,568	7,158
2	Жилые дома монолитные	8,693	6,611
3	Жилые дома кирпично-монолитные	8,200	6,090
4	Жилые дома панельные серии 137.П	6,994	5,779
5	Жилые дома панельные серии 600.П	7,147	5,779
6	Жилые дома панельные серии 606.П	7,198	5,779
7	Больницы и поликлиники (кирпичные)	8,618	7,158
8	Поликлиники (панельные)	7,750	5,779
9	Школы и детские дошкольные учреждения (панельные)	7,325	5,779
10	Школы и детские дошкольные учреждения (кирпичные)	8,519	7,158
11	Торгово-бытовые комплексы и объекты торговли	7,623	5,779
12	Объекты связи	6,466	5,779
13	Производственные здания и сооружения	6,307	5,488
14	Деревянные здания и сооружения	7,384	4,323
15	Внутриквартальные сети и благоустройство	8,117	5,829
16	Наружные сети водопровода	5,506	4,404
17	Наружные сети канализации	7,177	4,208
18	Наружные сети теплоснабжения	4,828	3,554
19	Наружные сети газоснабжения	7,978	4,587
20	Дороги и тротуары	7,306	5,535
20.1	Асфальтобетонные покрытия дорог	5,924	5,574

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	На весь комплекс работ	В том числе по стоимости материалов
1	2	3	4
20.2	Асфальтобетонные покрытия тротуаров	5,588	4,922
21	Озеленение всего, в том числе:	9,632	7,416
21.1	устройство газонов	9,735	5,234
21.2	посадки деревьев и кустарников	10,036	5,929
21.3	набивные дорожки и площадки	7,936	5,697
22	Наружное освещение	5,045	3,981
23	Наружные сети электроснабжения	7,447	5,412
24	Вывоз свалочных масс	6,334	7,972
25	Очистные сооружения	7,051	5,732
26	Устройство трамвайных путей	6,613	4,881
27	Устройство контактной сети	7,126	5,104
28	Автомобильные и скоростные дороги ¹	7,705	5,558
28.1	Асфальтобетонные покрытия автомобильных и скоростных дорог ¹	6,363	5,952
28.2	Асфальтобетонные покрытия тротуаров в составе автомобильных и скоростных дорог ¹	5,955	5,160
2. По видам работ			
1	Земляные работы	11,210	6,420
2	Фундаменты ленточные	10,326	10,019
3	Фундаменты на свайных основаниях	8,649	7,299
4	Кирпичная кладка	8,775	6,557
5.1	Монолитные железобетонные конструкции	7,904	5,615
5.2	Монолитные железобетонные конструкции, применяемые для дорожно-мостового строительства	6,604	5,005
6	Кровли	8,120	5,195
7.1	Монтажные работы выше «0» в крупнопанельных жилых зданиях (домостроительные комбинаты)	7,713	7,319
7.2	Монтаж конструкций из сборного железобетона в остальных зданиях	7,444	7,319
8.1	Монтаж строительных металлоконструкций	6,143	4,926
8.2	Монтаж строительных металлоконструкций применяемых для дорожно-мостового строительства	7,741	6,367
9	Полы из линолеума и полимерных плиток	7,279	5,478
10	Полы паркетные	6,110	4,850
11	Полы из керамических плиток	8,447	4,473
12	Полы цементные и бетонные	9,669	6,251
13	Окна и двери балконные	4,644	3,763

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	На весь комплекс работ	В том числе по стоимости материалов
1	2	3	4
14	Двери	5,205	3,707
15	Перегородки	7,514	4,499
16	Внутренняя отделка	9,311	5,195
17	Сантехнические работы внутренние	8,989	5,419
18	Электроосвещение	6,057	3,631
19	Электроосвещение (вариант с электроплитами)	6,257	4,059
20	Телефонизация	10,333	4,912
21	Радиофикация	10,695	5,054
22	Вентиляционные работы	4,379	2,870
23	Разные работы	9,040	5,545
24	Электромонтажные работы по центральным тепловым пунктам и подающим насосным станциям	7,165	4,138
25	Монтаж лифтов	7,652	5,843
26	Технологические трубопроводы	6,007	4,356
27	Монтаж оборудования котельных	12,674	6,906
28	Теплоизоляционные работы	7,081	4,162
29	Пусконаладочные работы	18,125	-
30	Выполнение подземных работ при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга, в том числе:	12,509	5,842
30.1	устройство верхнего строения пути	9,050	6,790
30.2	сооружение тоннелей механизированным щитом	8,766	5,715
30.3	сооружение выработок большого диаметра	11,871	5,203
30.4	сооружение эскалаторного тоннеля (наклонный ход)	9,494	5,078

Примечание. Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны к сметной стоимости строительства, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

Индексы пересчета сметной стоимости строительства рассчитаны с учетом накладных расходов и сметной прибыли, определенных от фонда заработной платы основных рабочих и механизаторов, согласно Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) и Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом коэффициентов 0,85 к нормативам накладных расходов и 0,80 к нормативам сметной прибыли в соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/ГС.

¹Индексы пересчета сметной стоимости строительства применяются для определения сметной стоимости работ при строительстве на автомагистралях, скоростных дорогах, дорогах обычного типа категории IV, II и входящих в их состав мостов.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 31.01.2017 № 11-р

Индексы
пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ
по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга,
осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
на февраль 2017 года

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
1	Комплекс реставрационно- восстановительных работ по памятникам истории и культуры¹	18,125	8,156	5,522
Реставрационно-восстановительные работы по видам работ и конструктивным элементам:				
1	Археологические и земляные работы в зоне памятников истории и культуры	18,125	8,784	4,600
2	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня	18,125	8,769	5,579
3	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из кирпича	18,125	8,776	6,547
4	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок	18,125	8,273	5,213
5	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из известняка	18,125	8,273	5,273
6	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из туфа	18,125	8,273	3,701
7	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из мрамора	18,125	7,555	4,813
8	Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников архитектуры из естественного камня - из гранита	18,125	7,201	5,069
9	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева мягких пород	18,125	8,273	3,935
10	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций из дерева твердых пород	18,125	8,273	6,720
11	Реставрация и воссоздание кровель из черной и оцинкованной стали	18,125	8,273	4,451
12	Реставрация и воссоздание кровель из меди	18,125	8,273	4,815
13	Реставрация и воссоздание кровель деревянных и черепичных	18,125	8,273	5,675
14	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов	18,125	5,239	4,574
15	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - внутренней	18,125	8,273	7,522

№ п/п	Наименование видов работ и конструктивных элементов	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин и механизмов	Средняя стоимость материалов с доставкой
1	2	3	4	5
16	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки - наружной	18,125	8,273	6,207
17	Реставрация и воссоздание облицовки из искусственного мрамора	18,125	8,273	5,754
18	Реставрация и воссоздание окраски фасадов и интерьеров (малярные работы)	18,125	8,273	6,076
19	Реставрация и воссоздание керамического декора	18,125	8,273	6,323
20	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора	18,125	8,273	4,836
21	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву	18,125	8,273	5,531
22	Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева	18,125	8,273	7,204
23	Реставрация и воссоздание паркетных полов	18,125	8,273	4,668
24	Реставрация и воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов	18,125	8,273	4,866
25	Чеканные, выколотные и давилые работы	18,125	8,273	6,328
26	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности	18,125	8,273	-
27	Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов	18,125	8,273	3,719
28	Реставрация и воссоздание позолоты (без стоимости золота)	18,125	8,273	-
29	Разные работы	18,125	8,273	5,377
30	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов из черного и цветного металлов	18,125	8,273	5,628
31	Художественная обработка металлических изделий	18,125	8,273	9,545
32	Реставрация и воссоздание тканей и шпалер	18,125	8,273	5,587
33	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок	18,125	8,273	4,030
34	Реставрация живописи	18,125	8,273	6,965
35	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства	18,125	8,273	4,933
36	Реставрация и воссоздание мозаики	18,125	8,273	4,365
37	Благоустройство: дорожные работы и дренажи	18,125	7,365	5,797
38	Благоустройство: озеленение	18,125	8,035	6,574

Примечание.

Индексы пересчета сметной стоимости рассчитаны к сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ, определенной в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

При выполнении на объектах реставрации работ, не предусмотренных в Сборниках ТЕРрп-2001 СПб, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры и аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции

и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальным единичным расценкам.

¹Индексы на комплекс ремонтно-реставрационных работ возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 31.01.2017 № 9-р

Индексы
изменения стоимости технологического оборудования,
предназначенного для строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов городского хозяйства,
осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
на февраль 2017 года.

№ п/п	Наименование показателей	По отношению к уровню цен на 01.01.2000
1	2	3
1	Жилищное строительство	4,17
2	Строительство объектов здравоохранения	3,79
3	Строительство объектов образования	3,61
4	Строительство объектов культуры	3,96
5	Строительство объектов водоснабжения и водоотведения	3,81
6	Строительство объектов электроснабжения	3,59
7	Строительство объектов теплоснабжения	3,82
8	Строительство объектов дорожно-мостового хозяйства	4,18
9	Строительство объектов метрополитена	4,06